

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 7 年度発注予定工事

陸上自衛隊今津駐屯地における令和 7 年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	基本射場屋根防水改修工事	あいば野演習場	2か月	令和7年9月	建築一式工事	基本射場の屋根の防水工事	一般競争	2四半期	2四半期	2四半期	事業規模：3百万円以上5百万円未満
2	基本射場外壁改修工事	あいば野演習場	3か月	令和7年9月	建築一式工事	基本射場の外壁の改修工事	一般競争	2四半期	2四半期	2四半期	事業規模：3百万円以上5百万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 7 年度発注予定工事

陸上自衛隊今津駐屯地における令和 7 年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	側溝道路整備工事	今津駐屯地	2か月	令和7年11月	土木一式工事	側溝の改修	一般競争	2四半期	2四半期	3四半期	工事規模：4百万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 7 年度発注予定工事

陸上自衛隊今津駐屯地における令和 7 年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	150号建物空調改修工事	あいば野演習場	2か月	令和7年9月	電気工事	今津廠舎へ空調設置及び空調設置のための引込線工事	一般競争	2四半期	2四半期	2四半期	事業規模：1千万円以上2千万円未満
2	117号建物空調改修工事	今津駐屯地	2か月	令和7年9月	電気工事	117号吸収式空調機から電気式へ取替工事	一般競争	2四半期	2四半期	2四半期	事業規模：2千万円以上5千万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 7 年度発注予定工事

陸上自衛隊今津駐屯地における令和 7 年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	便所改修工事	今津駐屯地 あいば野演習場	2か月	令和7年8月	管工事	和式便器の洋式化12か所	一般競争	1 四半期	1 四半期	1 四半期	事業規模：1千万円以上2千万円未満
2	大供廠舎屋外蒸気配管改修工事	あいば野演習場	2か月	令和7年9月	管工事	ボイラー蒸気配管の取替 工事	一般競争	1 四半期	1 四半期	2四半期	事業規模：3百万円未満
3	大供廠舎給水配管更新工事	あいば野演習場	2か月	令和7年9月	管工事	大供廠舎の給水配管の新 設とつなぎこみ工事及び 防火水槽取替工事	一般競争	2四半期	2四半期	2四半期	事業規模：1千万円以上2千万円未満
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊山口駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	山口宿舎B棟手摺補修	山口宿舎	1～2か 月	9月下旬	建築一式工事	宿舎屋外手摺改修 一式	一般競争	7月中旬	8月中旬	9月中旬	工事規模： 1,000万円以上1,500万円未満
2	山口宿舎C棟手摺補修	山口宿舎	1～2か 月	9月下旬	建築一式工事	宿舎屋外手摺改修 一式	一般競争	7月中旬	8月中旬	9月中旬	工事規模： 500万円以上1,000万円未満
3	むつみ演習場廠舎内装改修	むつみ演習場	3～4か 月	令和7年10月	建築一式工事	むつみ演習場廠舎内装改修 一式	一般競争	7月中旬	8月中旬	9月中旬	工事規模： 1,000万円以上1,500万円未満
4	以下余白										
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊山口駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	145号建物照明器具更新	山口駐屯地	3か月	令和7年8月	電気工事	照明器具LED化 一式	一般競争	6月上旬	7月下旬	8月下旬	工事規模： 500万円以上1,000万円未満
2	屋外電気設備改修	山口駐屯地	3か月	令和8年1月	電気工事	屋外受電盤取替 一式	一般競争	12月上旬	1月中旬	2月上旬	工事規模： 200万円以上300万円未満
3	以下余白										
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊山口駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年6月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	和式便器洋式化	山口駐屯地	3～4か 月	令和7年10月	管工事	和式便器洋式化4基	一般競争	7月中旬	8月中旬	9月中旬	工事規模： 300万円以上500万円未満
2	107号建物3階便所改修	山口駐屯地	3～4か 月	令和7年10月	管工事	和式便器洋式化3基	一般競争	7月中旬	8月中旬	9月中旬	工事規模： 1,000万円以上1,500万円未満
3	以下余白										
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊豊川駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	300号庁舎照明器具LED化	豊川駐屯地	1か月	令和7年10月以降	管工事	排水管補修	一般競争	令和7年7月以降	令和7年8月以降	令和7年9月以降	工事規模：3千万円以上5千万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和7年度発注予定工事

陸上自衛隊豊川駐屯地における令和7年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	177号建物排水管補修工事	豊川駐屯地	1か月	令和8年1月以降	管工事	排水管補修	一般競争	令和7年11月以降	令和7年11月以降	令和7年12月以降	工事規模：1千万円以上3千万円未満
2	218号建物空調機補修工事	豊川駐屯地	1か月	令和7年11月以降	管工事	空調機更新	一般競争	令和7年7月以降	令和7年8月以降	令和7年9月以降	工事規模：3千万円以上5千万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。