

令和7年7月3日

伊丹駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件 名	納 入 (履 行) 場 所	納期 (履行期間)	見積依頼書 公 告 日	見 積 書 提 出 期 限	見 積 合 わ せ の 日 時	防衛省競争 参加資格	備 考
19	公務員宿舎消防用設備点 検等	仕様書のとおり	7.7.10～ 8.3.31	7.7.3	7.7.10 10時00分	7.7.10 10時00分		

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所

〒664-0012

住 所 兵庫県伊丹市緑が丘7丁目1番地1 契約機関名 陸上自衛隊伊丹駐屯地 会計隊本部契約班 (担当：田中)

電 話 番 号 072-782-0001 (内線：3440)

FAX番号 072-782-0035

((QRコードについては公式サイトにアクセスできます。))

仕様書に関する問い合わせ先

陸上自衛隊伊丹駐屯地 業務隊衛生科 担当：河野 (内線：3261)



公務員宿舍消防用設備点検等

陸上自衛隊伊丹駐屯地業務隊

仕 様 書

- 1 名 称 公務員宿舍消防用設備点検等
- 2 場 所 兵庫県伊丹市緑ヶ丘7丁目1-1（陸上自衛隊伊丹駐屯地）「書類提出先」
（点検場所）兵庫県宝塚市山本野里3丁目（山本宿舍地区：25棟）
兵庫県伊丹市緑ヶ丘6丁目51（東野宿舍地区：7棟）
兵庫県伊丹市緑ヶ丘2丁目91（主膳池宿舍地区：2棟）
兵庫県伊丹市春日丘4丁目41（野畑宿舍地区：2棟）
- 3 役務期間 契約締結日 ～ 令和8年3月31日(火)
- 4 役務概要

項目名	種 類 等	点検等内容	数量等	備 考
消防設備等 点 検	消火器 (粉末6・10型)	・機器点検（6カ月毎）	4地区 (計234本)	年2回
		・内部点検（機能点検）	4地区 (計13本)	※外観点検により異常がある消火器はその都度実施すること。
	避難はしご	・機器点検（6カ月毎） ・総合点検（1年毎）	2地区 (計26箇所)	
	非常警報装置 (配線等含む)	・機器点検（6カ月毎） ・総合点検（1年毎）	2地区（山本・東野） 操作電源部：計9箇所 起動装置：計237箇所 音響装置：計102箇所 表示灯：計9箇所	年2回
	誘導灯	・機器点検（6カ月ごと）	1地区 (計3箇所)	
報告書等 作 成	点検結果報告書	○消防長等への報告書作成 ・特定防火対象物（1年毎） ・その他防火対象物（3年毎）	4地区分	2部ずつ作成 地区ごと製本
	見積書作成	不具合事項の改善・修理見積	不具合箇所毎	

- 5 一般事項
- (1) 本作業は、本仕様書・図面、消防法・消防法施行令・消防法施行規則及びこれに基づく告示等に基づき点検を実施すること
- (2) 「監督官」とは官側の監督職員とし、「請負者」とは当該役務請負契約の請負者又は契約書等の規定により定められた現場代理人とする。
- (3) 着手に先立ち、工程表（作業計画書）を作成し、監督官の承諾を受けるものとする。
- (4) 現場管理・安全管理
- ア 請負者は、作業の実施によって部隊等の施設に対し損害を与えた場合は、損害の事項に対して現状復旧する。
- イ 現場の風紀・衛生・盗難予防について必要な事項を施すとともに、請負者の責任において管理するものとする。

- ウ 現場は、常に整理整頓に心がけ、必要に応じて清掃・養生等の実施するものとする。
- エ 請負者は、作業条件を関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施するものとする。
- (5) 作業時間は、平日午前9時から午後5時までとし、契約期間中の土日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を作業不能日とする。やむを得ず、作業する場合は監督官と協議の上実施すること。
- (6) 作業実施場所以外への立入は禁止する。
- (7) 作業に際し仕様書及び図面に疑義を生じた場合は、すべて監督官と協議し、また軽微な変更対しては請負金額の変更はしないものとする。

- 6 点検資格者
- (1) 消火器具：消防設備士（甲種・乙種）第6種／消防設備点検資格者（第1種）
- (2) 非常警報設備：消防設備士（甲種・乙種）第7種／消防設備点検資格者（第2種）
- (3) 避難設備（避難はしご）：消防設備士（甲種・乙種）第5種／消防設備点検資格者（第2種）
- (4) 避難設備（誘導灯）：消防設備士（甲種・乙種）第4、7種／消防設備点検資格者（第2種）
- (5) 各消防設備等に附随する非常電源・配線等：電気工事士または電気主任技術者の免状を有する者


- 7 特記事項
- (1) 点検により消防設備等に不具合を発見した場合は、改善及び修理等に必要な見積を作成し、監督官に提出すること。
- (2) 消防署長への報告書提出は請負者が実施するものとする。

- 8 提出書類
- (1) 工程表（作業計画書）（契約後すみやかに）
- (2) 着手届（契約後すみやかに）
- (3) 完了届（完了後すみやかに）
- (4) 作業日報（人数、作業場所・内容）
- (5) 点検結果報告書（各消防長等が定める様式）
- (6) 作業写真※点検項目ごと及び監督官の指示する箇所（特に隠ぺい箇所）を撮影
- (7) その他官側が指示するもの。

- 9 検 査
- 作業完了後、監督官の現場検査及び書類検査を受け合格をもって完了とする。手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再検査を受け、合格をもって完了とする。

至 豊中池田IC

久代訓練場



: 点検対象建物

川西市

大野橋

R176バイパス

中国縦貫自動車道路

R176バイパス

至 宝塚IC

駐車場

児童遊園

バス停

給水施設

31

児童遊園

集会所

伊丹市


宝塚市

児童遊園

児童遊園


給水施設

消防用設備等	
記号	名称
消	消火器
警	非常警報装置
誘	誘導灯




7号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	2・3F 計6




8・9号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	2F 各3




10号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	2・4F 計4




11号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	2・4F 計6




集会所平面図






12号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	2・3・4F 計9
非常警報装置	1～4F 計12



14号棟基準平面図


設備名称	設置場所
消火器	2・3・4F 計15
非常警報装置	1～4F 計20



13・15・16・17号棟基準平面図


設備名称	設置場所
消火器	2・4F 各8

記号	名称
(消)	消火器




18号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	2・3F 計10



19号棟基準平面図


設備名称	設置場所
消火器	2・3F 計6



20号棟基準平面図


設備名称	設置場所
消火器	2・3F 計10

記 号	名 称
消	消 火 器




21・23号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	2・3F 各6



22号棟基準平面図


設備名称	設置場所
消火器	2・3F 計10



24号棟基準平面図


設備名称	設置場所
消火器	2・4F 計10

消防用設備等	
記号	名称
消	消火器
避	避難はしご
警	非常警報装置
起	警報起動装置




25号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	2・3・5F 計6



26号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	2・3・5F 計6
非常警報装置	1～5F 計10




27～30号棟基準平面図

設備名称	設置場所(27～29)	設置場所(30)
消火器	2・4F 各10	2・3・5F 計15
避難はしご	2～5F(東西) 各8	
警報起動装置	室内 各50	1～5F 計25



: 点検対象建物




消防用設備等

記号	名称
消	消火器




5 F 建




1号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	1 F 計4




2号棟2階平面図

設備名称	設置場所
消火器	1 F 計2



3号棟基準平面図


設備名称	設置場所
消火器	1 F 計2



4号棟基準平面図


設備名称	設置場所
消火器	1 F 計2

消防用設備等	
記号	名称
消	消火器
警	非常警報装置




5号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	1 F 計2



6号棟基準平面図

設備名称	設置場所
消火器	1～3 F 計3




7号棟基準平面図


設備名称	設置場所
消火器	1～5 F 計10
非常警報装置	1・4 F 計4




：点検対象建物




消防用設備等	
記号	名称
消	消火器




1号棟1階平面図




1号棟2階平面図




2号棟1階平面図




2号棟2階平面図




: 点検対象建物







1号棟 1階平面図



1号棟 2階平面図



2号棟 1階平面図



2号棟 2階平面図

消防用設備等

記号	名称
消	消火器
避	避難はしご



消 火 器 一 覧 表

2025

						消火器総本数→	234	内部点検消火器数量→	13	
						消火器交換に係る表				内部点検（機能点検） が必要な消火器
地区	号棟	設置場所	製造年月日	内部点検日	内部点検日 （年度）	経過年数チェック （10年経過の有無）	交換対象の点検実施日	交換時期 （交換の確認が必要な消火器）		
連番	山本	7	2-20	2015	R4.8.6	2022	未経過	対象外	2026	対象外
1	山本	7	3-30	2016	R6.10.29	2024	未経過	対象外	2027	対象外
2	山本	7	2-21	2015	R5.2.2	2022	未経過	対象外	2026	対象外
3	山本	7	3-30	2016	R6.10.29	2024	未経過	対象外	2027	対象外
4	山本	7	2-22	2015	R4.8.6	2022	未経過	対象外	2026	対象外
5	山本	7	3-32	2016	R5.8.2	2023	未経過	対象外	2027	対象外
6	山本	8	2-21	2018			未経過	対象外	2029	対象外
7		8	2-23	2018			未経過	対象外	2029	対象外
8		8	2-25	2018			未経過	対象外	2029	対象外
9	山本	9	2-21	2018			未経過	対象外	2029	対象外
10		9	2-23	2018			未経過	対象外	2029	対象外
11		9	2-25	2018			未経過	対象外	2029	対象外
12	山本	10	2-201	2018			未経過	対象外	2029	対象外
13		10	4-401	2019			未経過	対象外	2030	対象外
14		10	2-203	2019			未経過	対象外	2030	対象外
15		10	4-403	2019			未経過	対象外	2030	対象外
16	山本	11	2-201	2022			未経過	対象外	2033	対象外
17		11	4-401	2019			未経過	対象外	2030	対象外
18		11	2-203	2019			未経過	対象外	2030	対象外
19		11	4-403	2016	R5.8.3	2023	未経過	対象外	2027	対象外
20		11	2-205	2020			未経過	対象外	2031	対象外
21		11	4-405	2020			未経過	対象外	2031	対象外
22		12	2-201	2019			未経過	対象外	2030	対象外
23		12	3-301	2019			未経過	対象外	2030	対象外
24	山本	12	4-401	2019			未経過	対象外	2030	対象外
25		12	2-203	2019			未経過	対象外	2030	対象外
26	山本	12	3-303	2019			未経過	対象外	2030	対象外
27		12	4-403	2019			未経過	対象外	2030	対象外
28	山本	12	2-205	2019			未経過	対象外	2030	対象外
29		12	3-305	2019			未経過	対象外	2030	対象外
30	山本	12	4-405	2019			未経過	対象外	2030	対象外
31		13	2-201	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
32	山本	13	3-301	2021			未経過	対象外	2032	対象外
33		13	2-203	2021			未経過	対象外	2032	対象外
34	山本	13	2-203	2021			未経過	対象外	2032	対象外

35	山本	13	3-303	2015	R4. 8. 6	2022	未経過	対象外	2026	対象外
36	山本	13	2-205	2017	R5. 2. 3	2022	未経過	対象外	2028	対象外
37	山本	13	3-305	2015	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外	2026	対象外
38	山本	13	2-207	2020			未経過	対象外	2031	対象外
39	山本	13	3-307	2020			未経過	対象外	2031	対象外
40	山本	14	2-201	2020			未経過	対象外	2031	対象外
41	山本	14	3-301	2020			未経過	対象外	2031	対象外
42	山本	14	4-401	2020			未経過	対象外	2031	対象外
43	山本	14	2-203	2020			未経過	対象外	2031	対象外
44	山本	14	3-303	2020			未経過	対象外	2031	対象外
45	山本	14	4-403	2020			未経過	対象外	2031	対象外
46	山本	14	2-205	2020			未経過	対象外	2031	対象外
47	山本	14	3-305	2020			未経過	対象外	2031	対象外
48	山本	14	4-405	2020			未経過	対象外	2031	対象外
49	山本	14	2-207	2020			未経過	対象外	2031	対象外
50	山本	14	3-307	2020			未経過	対象外	2031	対象外
51	山本	14	4-407	2020			未経過	対象外	2031	対象外
52	山本	14	2-209	2020			未経過	対象外	2031	対象外
53	山本	14	3-309	2020			未経過	対象外	2031	対象外
54	山本	14	4-409	2020			未経過	対象外	2031	対象外
55	山本	15	2-201	2019			未経過	対象外	2030	対象外
56	山本	15	3-301	2019			未経過	対象外	2030	対象外
57	山本	15	2-203	2019			未経過	対象外	2030	対象外
58	山本	15	3-303	2019			未経過	対象外	2030	対象外
59	山本	15	2-205	2019			未経過	対象外	2030	対象外
60	山本	15	3-305	2019			未経過	対象外	2030	対象外
61	山本	15	2-207	2019			未経過	対象外	2030	対象外
62	山本	15	3-307	2019			未経過	対象外	2030	対象外
63	山本	16	2-201	2021			未経過	対象外	2032	対象外
64	山本	16	3-301	2021			未経過	対象外	2032	対象外
65	山本	16	2-203	2022			未経過	対象外	2033	対象外
66	山本	16	3-303	2022			未経過	対象外	2033	対象外
67	山本	16	2-205	2016	R5. 8. 3	2023	未経過	対象外	2033	対象外
68	山本	16	3-305	2022			未経過	対象外	2027	対象外
69	山本	16	2-207	2022			未経過	対象外	2033	対象外
70	山本	16	3-307	2022			未経過	対象外	2033	対象外
71	山本	17	2-201	2021			未経過	対象外	2032	対象外
72	山本	17	3-301	2021			未経過	対象外	2032	対象外
73	山本	17	2-203	2022			未経過	対象外	2033	対象外
74	山本	17	3-303	2022			未経過	対象外	2033	対象外
75	山本	17	2-205	2025	R3. 8. 5	2021	未経過	対象外	2036	対象外
76	山本	17	3-305	2025	R4. 2. 4	2021	未経過	対象外	2036	対象外
77	山本	17	2-207	2025	R3. 8. 5	2021	未経過	対象外	2036	対象外
78	山本	17	3-307	2025	R1. 8. 3	2019	未経過	対象外	2036	対象外
79	山本	18	2-201	2025	R6. 4. 24	2024	未経過	対象外	2036	対象外
80	山本	18	3-301	2021			未経過	対象外	2032	対象外
81	山本	18	2-203	2021			未経過	対象外	2032	対象外
82	山本	18	3-303	2025	R3. 8. 5	2021	未経過	対象外	2036	対象外
83	山本	18	2-205	2022			未経過	対象外	2033	対象外
84	山本	18	3-305	2022			未経過	対象外	2033	対象外

85	山本	18	2-207	2022			未経過	対象外		2033	対象外
86	山本	18	3-307	2022			未経過	対象外		2033	対象外
87	山本	18	2-209	2025	R4.2.4	2021	未経過	対象外		2036	対象外
88	山本	18	3-309	2025	R3.8.5	2021	未経過	対象外		2036	対象外
89	山本	19	2-201	2018			未経過	対象外		2029	対象外
90	山本	19	3-301	2018			未経過	対象外		2029	対象外
91	山本	19	2-203	2018			未経過	対象外		2029	対象外
92	山本	19	3-303	2018			未経過	対象外		2029	対象外
93	山本	19	2-205	2018			未経過	対象外		2029	対象外
94	山本	19	3-305	2018			未経過	対象外		2029	対象外
95	山本	20	2-201	2021			未経過	対象外		2032	対象外
96	山本	20	3-301	2022			未経過	対象外		2033	対象外
97	山本	20	2-203	2022			未経過	対象外		2033	対象外
98	山本	20	3-303	2022			未経過	対象外		2033	対象外
99	山本	20	2-205	2025	R4.2.4	2021	未経過	対象外		2036	対象外
100	山本	20	3-305	2025	R4.2.4	2021	未経過	対象外		2036	対象外
101	山本	20	2-207	2025	R4.2.4	2021	未経過	対象外		2036	対象外
102	山本	20	3-307	2025	R4.8.9	2022	未経過	対象外		2036	対象外
103	山本	20	2-209	2025	R3.2.8	2020	未経過	対象外		2036	対象外
104	山本	20	3-309	2025	R3.8.9	2021	未経過	対象外		2036	対象外
105	山本	21	2-21	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
106	山本	21	3-31	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
107	山本	21	2-23	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
108	山本	21	3-33	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
109	山本	21	2-25	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
110	山本	21	3-35	2018			未経過	対象外		2029	対象外
111	山本	22	2-201	2025	R3.8.9	2021	未経過	対象外		2036	対象外
112	山本	22	3-301	2025			未経過	対象外		2036	対象外
113	山本	22	2-203	2025	R3.8.9	2021	未経過	対象外		2036	対象外
114	山本	22	3-303	2025	R4.8.9	2022	未経過	対象外		2036	対象外
115	山本	22	2-205	2025	R3.8.9	2021	未経過	対象外		2036	対象外
116	山本	22	3-305	2025	R4.2.4	2021	未経過	対象外		2036	対象外
117	山本	22	2-207	2025	R3.8.9	2021	未経過	対象外		2036	対象外
118	山本	22	3-307	2025	R4.2.4	2021	未経過	対象外		2036	対象外
119	山本	22	2-209	2025	R3.2.8	2020	未経過	対象外		2036	対象外
120	山本	22	3-309	2025	R4.2.4	2021	未経過	対象外		2036	対象外
121	山本	23	2-201	2021			未経過	対象外		2032	対象外
122	山本	23	3-301	2021			未経過	対象外		2032	対象外
123	山本	23	2-203	2020			未経過	対象外		2031	対象外
124	山本	23	3-303	2025	R3.8.6	2021	未経過	対象外		2036	対象外
125	山本	23	2-205	2025	R4.2.4	2021	未経過	対象外		2036	対象外
126	山本	23	3-305	2025	R3.2.9	2020	未経過	対象外		2036	対象外
127	山本	24	2-201	2021			未経過	対象外		2032	対象外
128	山本	24	3-301	2021			未経過	対象外		2032	対象外
129	山本	24	2-203	2021			未経過	対象外		2032	対象外
130	山本	24	3-303	2025	R4.2.4	2021	未経過	対象外		2036	対象外
131	山本	24	2-205	2020			未経過	対象外		2031	対象外
132	山本	24	3-305	2025	R3.8.6	2021	未経過	対象外		2036	対象外
133	山本	24	2-207	2020			未経過	対象外		2031	対象外
134	山本	24	3-307	2015	R5.2.8	2022	未経過	対象外		2026	対象外

135	山本	24	2-209	2021			未経過	対象外		2032	対象外
136	山本	24	3-309	2021			未経過	対象外		2032	対象外
137	山本	25	2-21	2025	R4. 2. 4	2021	未経過	対象外		2036	対象外
138	山本	25	3-31	2019			未経過	対象外		2030	対象外
139	山本	25	5-51	2019			未経過	対象外		2030	対象外
140	山本	25	2-23	2025	R3. 8. 11	2021	未経過	対象外		2036	対象外
141	山本	25	3-33	2018			未経過	対象外		2029	対象外
142	山本	25	5-53	2018			未経過	対象外		2029	対象外
143	山本	26	2-21	2022			未経過	対象外		2033	対象外
144	山本	26	3-31	2016	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2027	対象外
145	山本	26	5-51	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
146	山本	26	2-23	2025	R3. 8. 8	2021	未経過	対象外		2036	対象外
147	山本	26	3-33	2016	R5. 8. 6	2023	未経過	対象外		2027	対象外
148	山本	26	5-53	2021			未経過	対象外		2032	対象外
149	山本	27	2-201	2015	R5. 2. 4	2022	未経過	対象外		2026	対象外
150	山本	27	4-401	2016	R5. 8. 6	2023	未経過	対象外		2027	対象外
151	山本	27	2-203	2015	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2026	対象外
152	山本	27	4-403	2016	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2027	対象外
153	山本	27	2-205	2015	R5. 2. 4	2022	未経過	対象外		2026	対象外
154	山本	27	4-405	2021			未経過	対象外		2032	対象外
155	山本	27	2-207	2016	R5. 8. 6	2023	未経過	対象外		2027	対象外
156	山本	27	4-407	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
157	山本	27	2-209	2015	R4. 8. 6	2022	未経過	対象外		2026	対象外
158	山本	27	4-409	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
159	山本	28	2-201	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
160	山本	28	4-401	2016	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2027	対象外
161	山本	28	2-203	2015	R4. 8. 6	2022	未経過	対象外		2026	対象外
162	山本	28	4-403	2016	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2027	対象外
163	山本	28	2-205	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
164	山本	28	4-405	2016	R5. 8. 6	2023	未経過	対象外		2027	対象外
165	山本	28	2-207	2015	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2026	対象外
166	山本	28	4-407	2018			未経過	対象外		2029	対象外
167	山本	28	2-209	2015	R5. 2. 4	2022	未経過	対象外		2026	対象外
168	山本	28	4-409	2016	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2027	対象外
169	山本	29	2-201	2016	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2027	対象外
170	山本	29	4-401	2016	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2027	対象外
171	山本	29	2-203	2016	R5. 8. 6	2023	未経過	対象外		2027	対象外
172	山本	29	4-403	2020			未経過	対象外		2031	対象外
173	山本	29	2-205	2022			未経過	対象外		2033	対象外
174	山本	29	4-405	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
175	山本	29	2-207	2015	R5. 2. 5	2022	未経過	対象外		2026	対象外
176	山本	29	4-407	2022			未経過	対象外		2033	対象外
177	山本	29	2-209	2015	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2026	対象外
178	山本	29	4-409	2016	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2027	対象外
179	山本	30	2-201	2022			未経過	対象外		2033	対象外
180	山本	30	3-301	2017			未経過	対象外		2028	内部点検必須
181	山本	30	5-501	2015	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2026	対象外
182	山本	30	2-203	2021			未経過	対象外		2032	対象外
183	山本	30	3-303	2022			未経過	対象外		2033	対象外
184	山本	30	5-503	2015	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外		2026	対象外

185	山本	30	2-205	2025	R3. 2. 10	2020	未経過	対象外	2036	対象外
186	山本	30	3-305	2015	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外	2026	対象外
187	山本	30	5-505	2015	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外	2026	対象外
188	山本	30	2-207	2015	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外	2026	対象外
189	山本	30	3-307	2022			未経過	対象外	2033	対象外
190	山本	30	5-507	2020			未経過	対象外	2031	対象外
191	山本	30	2-209	2015	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外	2026	対象外
192	山本	30	3-309	2015	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外	2026	対象外
193	山本	30	5-509	2017	R6. 10. 29	2024	未経過	対象外	2028	対象外
194	山本	集会所	大ホール	2025	R5. 8. 3	2023	未経過	対象外	2036	対象外
195	山本	集会所	1階通路	2025	R2. 8. 17	2020	未経過	対象外	2036	対象外
196	東野	1	1F101	2016	R4. 8. 18	2022	未経過	対象外	2027	対象外
197	東野	1	1F102	2016	R5. 8. 2	2023	未経過	対象外	2027	対象外
198	東野	1	1F103	2016	R6. 9. 13	2024	未経過	対象外	2027	対象外
199	東野	1	1F104	2016	R6. 9. 13	2024	未経過	対象外	2027	対象外
200	東野	2	1F101	2016	R4. 8. 18	2022	未経過	対象外	2027	対象外
201	東野	2	1F103	2016	R6. 9. 13	2024	未経過	対象外	2027	対象外
202	東野	3	1F101	2016	R4. 8. 18	2022	未経過	対象外	2027	対象外
203	東野	3	1F103	2016	R6. 9. 13	2024	未経過	対象外	2027	対象外
204	東野	4	1F101	2016	R6. 9. 13	2024	未経過	対象外	2027	対象外
205	東野	4	1F103	2016	R6. 9. 13	2024	未経過	対象外	2027	対象外
206	東野	5	1F101	2016	R4. 8. 18	2022	未経過	対象外	2027	対象外
207	東野	5	1F103	2016	R6. 9. 13	2024	未経過	対象外	2027	対象外
208	東野	6	1F	2016	R4. 8. 18	2022	未経過	対象外	2027	対象外
209	東野	6	2F	2016	R5. 8. 2	2023	未経過	対象外	2027	対象外
210	東野	6	3F	2016	R6. 9. 13	2024	未経過	対象外	2027	対象外
211	東野	7	1F101	2016	R4. 8. 18	2022	未経過	対象外	2027	対象外
212	東野	7	1F103	2016	R5. 8. 2	2023	未経過	対象外	2027	対象外
213	東野	7	2F201	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
214	東野	7	2F203	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
215	東野	7	3F301	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
216	東野	7	3F303	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
217	東野	7	4F401	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
218	東野	7	4F403	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
219	東野	7	5F501	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
220	東野	7	5F503	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
221	主膳池	1	1F	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
222	主膳池	1	2F	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
223	主膳池	2	1F101	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
224	主膳池	2	1F103	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
225	主膳池	2	2F201	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
226	主膳池	2	2F203	2016	R6. 9. 12	2024	未経過	対象外	2027	対象外
227	野畑	1	1F101	2018			未経過	対象外	2029	対象外
228	野畑	1	1F103	2018			未経過	対象外	2029	対象外
229	野畑	1	2F201	2018			未経過	対象外	2029	対象外
230	野畑	1	2F203	2018			未経過	対象外	2029	対象外
231	野畑	2	1F101	2018			未経過	対象外	2029	対象外
232	野畑	2	1F103	2018			未経過	対象外	2029	対象外
233	野畑	2	2F201	2018			未経過	対象外	2029	対象外
234	野畑	2	2F203	2018			未経過	対象外	2029	対象外

今年度内部点検実施

				2025						
32	山本	13	2-201	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
105	山本	21	2-21	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
106	山本	21	3-31	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
107	山本	21	2-23	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
108	山本	21	3-33	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
109	山本	21	2-25	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
145	山本	26	5-51	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
156	山本	27	4-407	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
158	山本	27	4-409	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
159	山本	28	2-201	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
163	山本	28	2-205	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
174	山本	29	4-405	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須
180	山本	30	3-301	2017			未経過	対象外	2028	内部点検必須

オープンカウンター方式による見積り依頼となります。
お問い合わせは、伊丹駐屯地 中部方面会計隊本部 業務科契約班
Tel：072-782-0001（内線3440）Fax：072-782-0035 担当：田中 までお願いします。

見 積 書

件名リスト一連番号	19
-----------	----

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
公務員宿舍消防用設備点検等	仕様書のとおり	ST	1		
【内訳】	点検等内容				
1 消火器(粉末6・10型)	機器点検(6カ月毎) 年2回	本	234		
	内部点検(機能点検)	本	13		
2 避難はしご	機器点検(6カ月毎) 年2回	箇所	26		
	総合点検(1年毎)	箇所	26		
3 非常警報装置(配線含む)	機器点検(6か月毎)	箇所	357		
	総合点検(1年毎)	箇所	357		
4 誘導灯	機器点検(6カ月毎)	箇所	3		
5 点検結果報告書	消防長等への報告書作成	地区分	4		
6 その他諸経費		式	1		
上記の内訳に入力いただきますとともに、貴社様式の積算内訳書を添付してください。					
納入(履行)場所	仕様書のとおり	納 期 (履行期間)	仕様書のとおり		
契約保証金	(免 除)	入札(見積)書有効期間	令和7年7月10日		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りをいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和7年7月10日

分任契約担当官
陸上自衛隊伊丹駐屯地
中部方面会計隊本部 業務科長 加藤 江利菜 殿

住 所
名 称
代 表 者 役 職 氏 名
担 当 者 名
担 当 者 連 絡 先

※押印を省略する場合担当者名と担当者連絡先をお書きください。

市場価格調査書

【陸上自衛隊伊丹駐屯地】

下記のとおり、市価調査にご協力をお願い致します。 各項目に記入の上、令和7年7月10日 17:00までに FAX(072-782-0035)に送信をしてください。 陸上自衛隊伊丹駐屯地 会計隊契約班 担当 田中

※市場価格とは
市場の中での取引価格であり、入札(見積)する金額とは違いますのでご注意ください。

分任契約担当官 陸上自衛隊伊丹駐屯地
中部方面会計隊本部 業務科長 加藤 江利菜 殿

〒

	品名	規格	単位	数量	単価	金額
	公務員宿舍消防用設備点検等	仕様書のとおり	ST	1		
	【内訳】	点検等内容				
1	消火器(粉末6・10型)	機器点検(6ヵ月毎) 年2回	本	234		
		内部点検(機能点検)	本	13		
2	避難はしご	機器点検(6ヵ月毎) 年2回	箇所	26		
		総合点検(1年毎)	箇所	26		
3	非常警報装置(配線含む)	機器点検(6ヵ月毎)	箇所	357		
		総合点検(1年毎)	箇所	357		
4	誘導灯	機器点検(6ヵ月毎)	箇所	3		
5	点検結果報告書	消防長等への報告書作成	地区分	4		
6	その他諸経費		式	1		

上記の内訳に入力いただきますとともに、貴社様式の積算内訳書を添付してください。