
























































工事件名

業務隊長 設　計

図　面
番　号

陸上自衛隊松山駐屯地業務隊　管理科

管理科長 営繕班長 管 財 施設管理電気係長

松山（７）７２号建物空調設備改修工事

松山（７）７２号建物空調設備改修工事 １/５



 改修場所 工　　種  単位  数量 項　　目

４　工事概要：７２号建物チーリングユニット改修　　　１台

 電気設備工事 

 機械設備工事 

ﾄﾞﾚﾝ配管新設

冷温水配管新設（保温共）

 配管工事 

 設備工事 

 撤去工事 
既設配管撤去

　

1 台

 72号建物 

33 ｍ

各種バルブ類等新設 1 式

10 ｍ

1

33 ｍ

ﾁｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ新設

ﾁｰﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ撤去

1

台

個

ﾌﾞﾚｰｶｰ　100A新設 1 個

既設ﾌﾞﾚｰｶｰ　150A撤去

ケーブル　22mm^2撤去

ケーブル　38mm^2新設

1 式

式1
 電気工事 

 撤去工事 

　(1) 本作業は本仕様書によるほか、国土交通省監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工

　(2) 現場の納まり等で材料等の軽微な変更は監督官と打ち合わせの上行うこと。

  (3) 本作業に使用する材料はすべて新品とし、材料等承認願いを提出し、監督官の承認を受

  (4) 受注者は、作業実施に先立ち、監督官と協議のうえ作業工程表を作成し監督官に提出す

　　提出することとし、了解を得たのち作業を実施すること。

　　指示に従い速やかに復旧すること。 

  (5) 作業は受注者の責任施工とし、施工に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、

  (6) 作業時間は午前８時１５分から午後５時とする。なお時間外・土曜日・日曜日及び祝日

　　うえ実施するものとする。

　　等は、原則、施工を行わないものとするが、やむを得ず施工する場合は、監督官と協議の

  (7) 駐屯地内の電気・水は原則使用禁止とする。ただし、監督官が認めた場合、その使用料

　　を全額負担し、使用してよいものとする。

　　票)の写しを提出すること。

  (9) 許可無く、施工場所及び指定された場所以外への立入りを禁ずるものとする。

　　金属屑は監督官に引継ぎ、産業廃棄物については適正に処分を行い、産業廃棄物管理票(Ｅ

　　任において管理すること。

  (8) 撤去作業において発生材（金属屑・産業廃棄物）が生じた場合は、監督官の指示により、

　(2) 施工完了後配管等の継手部分等から水漏れ等の有無を確認すること。

  (3) 本工事に使用する継手類は、各配管に適したものを使用し施工すること。また、配管

　　　と。

　　　腐食によりネジ接合が出来ない場合は管側と相談の上、接合方法を変更し施工するこ

  (4) 本工事に使用する配管類は、保温処理（グラスウール等）を確実に行うこと。

  (5) 本仕様書の数量はすべて予定数量であり、実際に施工する際は、事前に寸法等を確認

　　　すること。

　(1) 本仕様書及び図面は、標準寸法につき施工に際して細部を原寸確認し、各作業を実施

　　　したうえで施工にあたること。

工事件名

図面名称

作成月日

陸 上 自 衛 隊 松 山 駐 屯 地 業 務 隊 　 管 理 科

図面番号

２　工事場所：愛媛県松山市南梅本町乙１１５　(陸上自衛隊松山駐屯地)

仕　様　書

３　工事期間：契約締結日～令和８年３月３１日

令和７年７月７日

１　工事件名：松山（７）７２号建物空調設備改修工事

一般仕様書

松山（７）７２号建物空調設備改修工事

　　事編）」に基づき実施すること。また、仕様書に記載なき事項等については監督官との協

　　議によるほか、技術上必要なものは受注者側の責任において良心的に施工すること。

　　また、軽微な変更によ伴う金額の変更は行わないものとする。

　　品の使用に努めること。

　　けたものを使用すること。なお、グリーン購入法適合、環境対応及びエコマーク等環境物

　　また、工事現場の風紀、衛生、盗難予防については、必要な措置を施すと共に請負者の責

５　一般事項

６　特記事項

２/５



　(1) 工程表(着工前)

　(2) 工事日誌(着工日から竣工日まで)

　(3) 工事打合せ簿(必要都度)

　(4) 材料等搬入報告書(必要都度)

　(5) 現場代理人届(着工前)

　(6) 下請負者設定通知書(着工前)

　(7) 材料等承認願い[納入仕様書・承認図等](原則着工前)

　(8) 工事着工届(着工前)

　(9) 工事竣工届(工事完了後速やかに)

　(10) 発生材調書(撤去工事完了後)

　　 工事完了の際は、所定の様式による竣工届２部を提出し、検査官の検査を受け、不合格

 　の場合には、速やかに不備な箇所の手直しを行い再検査を受けるものとする。

　(12) その他指示された書類（必要都度）

　(11) 冷媒ガス破壊証明書（必要都度）

８　完成検査

工事件名

図面名称

作成月日

陸 上 自 衛 隊 松 山 駐 屯 地 業 務 隊 　 管理 科

図面番号

一般仕様書

令和７年７月７日

７　提出書類

松山（７）７２号建物空調設備改修工事

３/５
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案内図　S＝1：ｎ 松山駐屯地配置図　Ｓ＝1：2000
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作業建物

工事件名

図面名称

作成月日

陸 上 自 衛 隊 松 山 駐 屯 地業 務 隊 　 管 理 科

図面番号

案内図・配置図

令和７年７月７日

松山（７）７２号建物空調設備改修工事

４/５



陸 上 自 衛 隊 松 山 駐 屯 地 業 務 隊 　管 理 科

図面番号作成月日

図面名称

工事件名

７２号建物機械室平面図

令和７年７月７日 ５/５

松山（７）７２号建物空調設備改修工事
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数　量

２

２

２

４

４

２

２

１

ＦＬ

CR

CS

CD R

CDS

LM-1

熱交換器へ

既設バルブ再利用

冷却水P

冷水P

冷水P

貯湯タンク

CDR CH

CH

CH

LM-1からﾁﾗｰまでの電源線及び制御線の交換

65A

RC基礎再利用

ＢＶ６５

玉形ﾌﾚｷ６５

温度計

圧力計

ＧＶ２０

Ｙ形ｽﾄﾚｰﾅ６５

規　格

Ｙ形ｽﾄﾚｰﾅ４０

　冷却水

　冷却水

　冷水

　冷水

　水抜き

　冷却水

　冷水（ﾁﾗｰ付属）

備　　考

チラー周りバルブ類

既設動力制御盤LM-1

RR
１

機器リスト（基準）

RR
１

台　数参 考 機 種

　・冷却能力 58.7kw（冷水出口温度7℃、温度差5℃、冷却水出口温度37℃、

　　冷水水量1682㍑/min：水圧損失55KPa、冷却水水量216㍑/min：水圧損失32KPa）

　・圧縮機7.5kw×2、容量制御100-50-0％、定格消費電力15.8kw、冷媒R407C

UWP600AC
(20HP)

１

65A

記　号 規　格　等

ＢＶ６５ ４

玉形ﾌﾚｷ６５

65A

65A

・ ・ ・ 　　既設再利用配管

・ ・ ・

凡　例

D

D

　　取替配管・機器

６１号建物機械室平面図

Ｓ＝１：１００



  工事名  松山（７）７２号建物空調設備改修工事

  入札金額：￥

  上記の金額をもって入札心得書及び現場説明書の条項を承諾の上、入札します。

令和7年9月18日

分任契約担当官

陸上自衛隊松山駐屯地

第３５８会計隊長　村上　浩司　殿

　　　　　

住　　所

商号又は名称

代表者氏名 印

注：金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。

※内訳書を別途提出すること（様式随意）

入札書


