

変更公告

分任契約担当官
陸上自衛隊姫路駐屯地
第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子

令和7年11月7日付（公告第57号）で公告した、入札件名「1号建物シャワー室改修工事」に関し数量書を下記のとおり図面を別添のとおり変更する。

記

数量書 変更前

番号	項目	名称	規格	数量	
2	撤去工事				
(8)	発生材積込	ボード木材類	人力	27.5	m ²
6	内外装				
(1)	床ビニル床シート張り	厚2.5mm織布積層ビニル床シート	無地FS	47.0	m ²
(4)	天井シーリングボード張り	厚9.5mm 不燃 突付け		47.0	m ²

数量書 変更後


番号	項目	名称	規格	数量	
2	撤去工事				
(8)	発生材積込	ボード木材類	人力	27.5	m ³
6	内外装				
(1)	床ビニル床シート張り	厚2.0mm織布積層ビニル床シート	無地FS	47.0	m ²
(4)	天井シーリングボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付け		47.0	m ²

本件に対する問い合わせ


〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70

陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊 担当：伊藤


TEL079-222-4001内線(657) FAX079-222-4006(直通)




衛生設備図 改修図 S=1/100



換気設備図 改修図 S=1/100



電気設備図 改修図 S=1/100




平面詳細図 改修図 S=1/100

	給水配管 架橋ポリエチレン管 新設
	給湯配管 (送り) 架橋ポリエチレン管 新設
	排水配管 VP 新設

※ 既設配管に接続

	ダクト 新設
	換気ファン (240m ² /h) 新設
	吸込口 (150×150) 新設

	EM-1E 1.6×2 (PF14) 新設 3.0m
	EM-EEF1.6-2C (天井こがし) 新設 4.6m (露出部: 金属モール) 0.3m
	EM-EEF 1.6-3C (天井こがし) 新設 6.0m
	照明器具 (LED40型) 新設
	照明器具 (LED40型) 新設
	スイッチ 新設
	埋込スピーカ (再使用) 新設
	定温式スポット型感知器 新設



展開図 改修図 S=1/100