

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 8 年度発注予定工事

久居駐屯地における令和 8 年度の発注見通しは下表のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番 号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	弾薬庫外柵補修	久居駐屯地	1か月	8 月	土木一式工事	外柵金網、有刺鉄線の張替え及び柱塗装	一般競争	7 月	未定	未定	工事規模：500万未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 8 年度発注予定工事

久居駐屯地における令和 8 年度の発注見通しは下表のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番 号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	久居（8）10号建物放送設備更新工事	久居駐屯地	4 か月	7 月	電気設備工事	放送設備機器の更新	一般競争	5 月	6月10日	7月7日	工事規模：500万円以上
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 8 年度発注予定工事

久居駐屯地における令和 8 年度の発注見通しは下表のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 7 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番 号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	8 号隊舎シャワー室改修工事	久居駐屯地	2か月	10月	管工事	シャワー室をユニットシャ ワーへ改修、脱衣所改修	一般競争	8 月	未定	未定	工事規模：2000万以上5000万未満
2	8 号・ 9 号隊舎ユニットヒーター補 修	久居駐屯地	2か月	8 月	管工事	乾燥室のヒータの更新	一般競争	6 月	未定	未定	工事規模：500万以上1000万未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 8 年度発注予定工事

陸上自衛隊山口駐屯地における令和 8 年度の発注見通しは下表のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 6 月 2 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番 号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	山口宿舎 C 棟手摺補修	山口宿舎	1 ～ 2 ケ 月	1 2 月下旬	建築一式工事	宿舎屋外手摺補修 一式	一般競争	1 0 月中旬	1 1 月上旬	1 2 月中旬	工事規模： 1, 000 万円以上、1, 500 万円未満
2	山口宿舎 B 棟手摺補修	山口宿舎	1 ～ 2 ケ 月	2 月中旬	建築一式工事	宿舎屋外手摺補修 一式	一般競争	1 1 月中旬	1 2 月上旬	2 月上旬	工事規模： 1, 000 万円以上、1, 500 万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 8 年度発注予定工事

陸上自衛隊山口駐屯地における令和 8 年度の発注見通しは下表のとおりです。
なお、記載内容は令和 8 年 6 月 2 5 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番 号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	屋外給水管改修	山口駐屯地	3 ヶ月	1 0 月上旬	管工事	給水管の修繕	一般競争	7 月下旬	8 月下旬	1 0 月上旬	工事規模： 1, 000万円以上、1, 500万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。