

令和5年度発注予定工事

衛生学校における令和5年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

契約担当官
陸上自衛隊衛生学校
会計課長 小黒 真由美

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	第38号建物1階事務室内装等改修工事	三宿駐屯地	5か月	令和5年5月	建築一式工事	間仕切下地撤去×7.6㎡ほか 防水シーリング×7.2m 軽量鉄骨壁下地開口部補強 軽量鋼製片開き戸新設×1枚ほか	一般競争入札	5月17日	—	6月16日	工事規模：1千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
2						—以下余白—					
3											
4											
5											
6											
7											

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

衛生学校における令和5年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

契約担当官
陸上自衛隊衛生学校
会計課長 小黒 真由美

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	公表すべき情報はありません。										
2											
3											
4											
5											
6											
7											

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

衛生学校における令和5年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

契約担当官
陸上自衛隊衛生学校
会計課長 小黒 真由美

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	49号建物講堂空調設備改修工事	三宿駐屯地	5か月	令和5年9月	電気 工事	室内機撤去、据付×6台 室外機撤去、据付×3台 冷媒管撤去、配管 産業廃棄物(アスベスト非含有) など	一般競争入札	9月	10月	10月	工事規模：1千万円未満、 金銭的保証(請負代金額の10%以上)
2	以下余白										
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

衛生学校における令和5年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和5年9月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

契約担当官
陸上自衛隊衛生学校
会計課長 小黒 真由美

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	公表すべき情報はありません。										
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。