

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和3年度発注予定工事

帯広駐屯地(第374会計隊)における令和3年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和3年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	燃料埋設管補修工事	帯広駐屯地	2か月	令和3年6月	管工事	航空用覆土式燃料タンク用埋設管更新(約92m)	一般競争	6月下旬	未定	未定	
2	25号建物便所補修工事	帯広駐屯地	2か月	令和3年7月	管工事	25号建物2階男子便所洋式化1か所	一般競争	7月下旬	未定	未定	
3	屋外給気管補修工事	帯広駐屯地	2か月	令和3年4月	管工事	地下ダクト内給気管更新(約55m)	一般競争	4月下旬	未定	未定	
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。