

(令第 2 条第 1 項及び第 5 項関係)

令和 4 年度発注予定工事

函館駐屯地(防衛省発注機関名)における令和 4 年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和 4 年 3 月 3 0 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	5号浴場内部改修工事	函館駐屯地	8か月	令和3年8月	建築一式	浴室内用仕切新設 脱衣室用仕切新設 アルミドア新設	一 般	6月下旬	7月上旬	7月中旬	
2	38号倉庫補修工事	函館駐屯地	9か月	令和3年7月	建築一式	倉庫内部の木造部分の補修	一 般	5月下旬	6月上旬	6月中旬	
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

令和4年度発注予定工事

函館駐屯地(防衛省発注機関名)における令和4年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和4年3月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【機械設備工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	2号隊舎他便所改修工事	函館駐屯地	8か月	令和3年8月	機械設備	更衣室トイレ新設及び和式トイレの洋式化	一 般	6月下旬	7月上旬	7月中旬	
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続が完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。