

(令第2条第1項及び第5項関係)

## 令和4年度発注予定工事

第344会計隊(上富良野駐屯地)における令和3年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【建築一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	庁舎等トイレ洋式化改修	多田分屯地	3か月	10月上旬	建築・設備工 事	器材庫及び整備工場トイレ の洋式化 各1箇所					
2	以下余白										
3											
4											
5											
6											
7											

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

## 令和4年度発注予定工事

第344会計隊(上富良野駐屯地)における令和3年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【土木一式工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	該当なし										

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

## 令和4年度発注予定工事

第344会計隊(上富良野駐屯地)における令和3年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【電気工事及び電気通信工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	落合岳無線中継所高圧ケーブル補修	落合岳無線中継所	4か月	令和4年7月	電気工事	高圧ケーブル3本(L=30m)交換、端末処理3箇所					
2	駐屯地車庫通信ケーブル補修	上富良野駐屯地	3か月	令和4年6月	通信工事	埋設通信ケーブル(L=60m)交換(配管は再使用)					
3	以下余白										
4											
5											

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

(令第2条第1項及び第5項関係)

## 令和4年度発注予定工事

第344会計隊(上富良野駐屯地)における令和3年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和4年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【管工事】

番号	工 事 件 名	場 所	期 間	着 手 時 期	種 別	工 事 概 要	入 札 方 式	公 告 予 定	確 認 申 請 書 受 付 期 限	開 札 予 定 日	備 考
1	該当なし										
2											

2 変更・追加した箇所は赤字としています。