令和８年度発注予定工事

北海道補給処苗穂支処における令和８年度の発注見通しは下表のとおりです。
なお、記載内容は、令和８年４月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

番　号	工　事　件　名	場　所	期　間	着手時期	種　別	工　事　概　要	入札方式	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備　考
1	変圧器等揚替工事	苗穂分屯地	１０か月	令和8年4月	電気工事	変圧器等揚替工事　一式	一般競争	3月2日	3月16日	4月17日	
2	構内高圧架空電線補修工事	苗穂分屯地	６か月	令和8年4月	電気工事	高圧線張替工事　一式	一般競争	3月2日	3月16日	4月17日	
3	電力量計取替工事	苗穂分屯地	3か月	令和8年7月以降	電気工事	電力量計取替工事　一式	一般競争	和8年7月以	令和8年7月以降	令和8年7月以降	
	以下余白										