

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事名 : #103 火薬庫内部補修工事
- 2 入札日 : 令和7年7月31日
- 3 調査対象業者名 : 株式会社 小野寺建設 (法人番号6430001056604)

4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	比較的難易度が低い作業で施工管理がしやすく、下請け業者が1社で専門業者であることから、安全管理に知見がある。 また、管理費も抑えられ天候に左右されにくいことから、当該価格で施工可能な工事であると判断した。
入札価格の適切性	入札価格は適切と判断した。 理由 1 提出された工事費積算内訳書の記載内容を聞き、材料及び労務的に問題ない。 2 直接工事費及び諸経費が廉価となっているが、上記理由により履行は可能と判断した。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	1 #80 隊舎屋根補修工事 (白老駐屯地) 2 #17 倉庫建具補修工事 (幌別駐屯地) 配置予定の技術者は10年以上の実務経験者を配置
手持ち資材、手持ち機械の状況	自社にて確保
労務者の供給見通し	特殊作業員は下請会社にて確保 自社社員は普通作業員及び管理要員として技術員を配置
過去に施工した公共工事の施工状況	・洞爺虻田線 (特対) 交安防護柵工事 (北海道胆振振興局) ・美和豊浦停車場線 (特対) 法面補修 (北海道胆振振興局) ・公共下水道 (蘭東地区) 雨水マンホール蓋改修工事 (室蘭市) ・室蘭市管内公園施設長寿命化対策工事 (室蘭市)
経営状況及び信用状況	北洋銀行室蘭中央支店へ公共工事履行保証証券が得られるか否かの照会をしたところ、問題なく取引されており保証が可能との回答を得たことから、問題ないものと思料

- 5 当該工事についての適正履行の有無 : 有
- 6 落札の決定 : 調査結果により適正な履行が可能と判断されることから、株式会社 小野寺建設を落札者として決定した。

