

1																																																							
調 達 要 領 指 定 書	調 達 要 求 番 号	6 N 5 T 1 A 0 0 0 6 9																																																					
	調 達 要 求 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 5 日																																																					
	作 成 部 課	総 務 課																																																					
	作 成 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 5 日																																																					
件 名	鶴岡出張所トイレ修繕役務																																																						
仕 様 書 番 号	山形地本ーCーZ 2 6 0 4 5																																																						
指定事項： 1 規格 <table border="1"> <thead> <tr> <th>連番</th> <th>修繕項目</th> <th>数 量</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>洋風便器</td> <td>4組</td> <td>参考品番 (TOTO CS921BF)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>二連紙巻器</td> <td>4組</td> <td>参考品番 (TOTO YH650)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>給排水管盛替え</td> <td>1 式</td> <td>洋風便器の位置に合わせ、給排水管の盛替え作業を行い適宜、配管類の撤去新設を行う</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>電気コンセント工事</td> <td>1 式</td> <td>温水暖房便座用のコンセント、分電盤までの配線（保護カバーを含む）及びブレーカーの新設を行う</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>土間及びタイル解体</td> <td>1 式</td> <td>洋風便器の位置に合わせ、土間及びタイル解体作業を行う</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2階天井解体</td> <td>6.5㎡程度</td> <td>配管類の撤去新設に伴い解体作業を行う</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2階天井新設</td> <td>6.5㎡程度</td> <td>天井部分の新設を行う エマルジョンペイント作業も行う</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>床タイル仕上げ</td> <td>1 式</td> <td>床25角タイルの新設を行う</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>トイレブース新設</td> <td>2箇所</td> <td>トイレブースの新設を行う</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>既存紙巻器撤去</td> <td>4組</td> <td>既存紙巻器の撤去を行う</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>既存便器撤去</td> <td>4組</td> <td>既存便器の撤去を行う</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>既存トイレブース撤去</td> <td>2箇所</td> <td>既存トイレブースの撤去を行う</td> </tr> </tbody> </table> 2 修繕内容 上記の項目について修繕を行う。 参考品番のある項目は同等品又はそれ以上のものとする。 施工前に施工場所の養生を行う。また、施工後に通水試験を行い異状なく給排水されるか確認作業を行う。 実施後、通常どおり各付帯設備が機能するか確認し不具合等があれば、再度修繕を行う。本役務完了後、施工者の施工不備を起因とする各付帯設備の故障等が発生した場合は無償でこれを修繕するものとする。 なお、期間を本役務終了後 1 年間とする。 3 実施場所 修繕を行う場所は、案内図及び平面図を確認する。				連番	修繕項目	数 量	備 考	1	洋風便器	4組	参考品番 (TOTO CS921BF)	2	二連紙巻器	4組	参考品番 (TOTO YH650)	3	給排水管盛替え	1 式	洋風便器の位置に合わせ、給排水管の盛替え作業を行い適宜、配管類の撤去新設を行う	4	電気コンセント工事	1 式	温水暖房便座用のコンセント、分電盤までの配線（保護カバーを含む）及びブレーカーの新設を行う	5	土間及びタイル解体	1 式	洋風便器の位置に合わせ、土間及びタイル解体作業を行う	6	2階天井解体	6.5㎡程度	配管類の撤去新設に伴い解体作業を行う	7	2階天井新設	6.5㎡程度	天井部分の新設を行う エマルジョンペイント作業も行う	8	床タイル仕上げ	1 式	床25角タイルの新設を行う	9	トイレブース新設	2箇所	トイレブースの新設を行う	10	既存紙巻器撤去	4組	既存紙巻器の撤去を行う	11	既存便器撤去	4組	既存便器の撤去を行う	12	既存トイレブース撤去	2箇所	既存トイレブースの撤去を行う
連番	修繕項目	数 量	備 考																																																				
1	洋風便器	4組	参考品番 (TOTO CS921BF)																																																				
2	二連紙巻器	4組	参考品番 (TOTO YH650)																																																				
3	給排水管盛替え	1 式	洋風便器の位置に合わせ、給排水管の盛替え作業を行い適宜、配管類の撤去新設を行う																																																				
4	電気コンセント工事	1 式	温水暖房便座用のコンセント、分電盤までの配線（保護カバーを含む）及びブレーカーの新設を行う																																																				
5	土間及びタイル解体	1 式	洋風便器の位置に合わせ、土間及びタイル解体作業を行う																																																				
6	2階天井解体	6.5㎡程度	配管類の撤去新設に伴い解体作業を行う																																																				
7	2階天井新設	6.5㎡程度	天井部分の新設を行う エマルジョンペイント作業も行う																																																				
8	床タイル仕上げ	1 式	床25角タイルの新設を行う																																																				
9	トイレブース新設	2箇所	トイレブースの新設を行う																																																				
10	既存紙巻器撤去	4組	既存紙巻器の撤去を行う																																																				
11	既存便器撤去	4組	既存便器の撤去を行う																																																				
12	既存トイレブース撤去	2箇所	既存トイレブースの撤去を行う																																																				