

令和5年度発注予定工事

陸上自衛隊土浦駐屯地における令和5年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場 所	期 間	着手時期	種 別	工事概要	入札方式	公 告 予 定	確認申請等 受 付 期 限	開札予定日	備 考
1	164号建物他照明器具 取替工事	土浦駐屯地	7か月	令和5年8月	電気工事	LED照明器具への更新 約1400個					
2											
3											
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

陸上自衛隊土浦駐屯地における令和5年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場 所	期 間	着手時期	種 別	工事概要	入札方式	公 告 予 定	確認申請等 受 付 期 限	開札予定日	備 考
1	ボイラー本体後部煙室築炉 補修工事	土浦駐屯地	2か月	令和5年6月	建築一式工事	築炉補修	1式				
2	144号建物便所増設工事	土浦駐屯地	2か月	令和5年9月	建築一式工事	洋便器1基増設	1式				
3											
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定工事

陸上自衛隊土浦駐屯地における令和5年度の発注見通しは下表のとおりです。

なお、記載内容は令和5年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場 所	期 間	着手時期	種 別	工事概要	入札方式	公 告 予 定	確認申請等 受 付 期 限	開札予定日	備 考
1	154号建物空調設備取替 工事	土浦駐屯地	4か月	令和5年6月	管工事	マルチ式空調機取替 1式					
2	144号建物他ユニット ヒーター取替工事	土浦駐屯地	2.5か月	令和5年8月	管工事	ユニットヒーター取替 1式					
3											
4											
5											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。