





1号柱高压气中開閉器更新

件名	1号柱高压气中開閉器更新		
図面名称	概 算		
図面番号	1/2	作成月日	4.10.17
業務隊長		管理科長	
		班長	
		施設管理	
	えびの駐屯地業務隊 管理科 管理班		

工事件名：1号柱高压空气中断路器更新

区分	规格	单位	数量	計	算	内	容
1	受電設備工事						
①	高压負荷開閉器 7.2kV 200A LPM 25MB	台	1.0	1.00	式	計	1.00 式
②	高所作業車/一次機	式	1.0	1.00	式	計	1.00 式
③	電力会社申請費	式	1.0	1.00	式	計	1.00 式
2	経費						
①	高压負荷開閉器取組、動作試験	式	1.0	1.00	式	計	1.00 式
3	撤去工事						
①	高压負荷開閉器撤去 7.2kV 200A LPM 25MB	台	1.0	1.00	式	計	1.00 式

数量計算書