数　量　算　出　書

件名：(R7)竹松100号建物
換気扇取替工事

名　　称	規　　格	数　量	単位	数　量　算　出　根　拠			備　考
仮設工事							
高所作業車リース損料(3日)	ﾊﾞｹｯﾄ車　17m	台	1				
揚重クレーン費	13tRC	日	3				
発生材場内運搬費	駐屯地内	式	1				
清掃、片付け		式	1				
安全設備費	親綱等	式	1				
換気扇取替工事							
屋上換気扇	RF-3	台	1				仕様書より
屋上換気扇	RF-2	台	1				仕様書より
屋上換気扇	RF-1	台	8				仕様書より
雑工事							
ﾙｰﾌﾌｧﾝ配線ﾌﾟﾗｸﾞ加工		個	10				
ﾙｰﾌﾌｧﾝ屋根取合いｺｰｷﾝｸﾞ		箇所	10				