# 数　量　算　出　書

件名：汚水処理操作盤換装工事

| 名　　称 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 数　量　算　出　根　拠 | | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1．内部改修工事** | | | | | | | |
| 仮設工事 | | | | | | | |
| ア.墨出し | 内部改修 | 2.90 | ㎡ | （1.2m×0.4m）+（1.2m×2.0m）＝2.88㎡ | 2.88 | ㎡ | 5/9 |
| | | | | | | | |
| イ.養生 | 内部改修 | 2.90 | ㎡ | （1.2m×0.4m）+（1.2m×2.0m）＝2.88㎡ | 2.88 | ㎡ | 5/9 |
| | | | | | | | |
| ウ.整理整頓費 | 内部改修 | 2.90 | ㎡ | （1.2m×0.4m）+（1.2m×2.0m）＝2.88㎡ | 2.88 | ㎡ | 5/9 |
| | | | | | | | |
| **2.汚水処理操作盤取付・試験調整** | | | | | | | |
| 制御盤 | 負荷37ｋｗ以下 | 1.0 | 面 | 仕様書のとおり | 1.00 | 面 | 2/9 |
| | | | | | | | |
| **3．撤去** | | | | | | | |
| 制御盤 | | 1.0 | 面 | 仕様書のとおり | 1.00 | 0.0 | 2/9 |
| | | | | | | | |
| **4．機材リース** | | | | | | | |
| ア.ラフテレーンクレーン | オペレーター込み　16ｔ | 1.0 | 台/日 | 撤去0.5日+搬入0.5日＝1日 | 1.00 | 台/日 | 2/9 |
| | | | | | | | |
| イ.発電機 | 10KVA低音型　デンヨーDCA－13ESK | 2.0 | 日 | ブロア駆動用1日+予備1日 | 2.00 | 日 | 2/9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |