

場所	【11号棟】	<直接仮設>										
		養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修) 複合改修									
		4.485	4.485									
		4.485	4.485									
小 計		4.5 m2	4.5 m2									
場所	【11号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>				<コンクリート工事>		<型枠工事>		
	和便器 穴埋め	コンクリート カッター切り	コンクリート はつり 200mm	異形棒鋼 SD295A 50t未満 D10	鉄筋加工組立 梁貫通補強	鉄筋運搬費 4t車	(打込式) 金属系 差筋アンカー D10 横向	レディーミクスト コンクリート スランプ18 強度24N	コンクリート 打設手間 小型構造物 10m3未満	普通合板型枠 壁式構造 地下軸部	型枠運搬 4t車	
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228	
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228	
小 計		2.0 m	0.2 m2	0.01 t	0.01 t	0.01 t	18 本	0.03 m3	0.03 m3	0.2 m2	0.2 m2	

場所	【11号棟】	<タイル工事>	<左官工事>		<仕上ユニット>							
		床モザイクタイル張り 50角	床コンクリート 直均し仕上げ 金こて 薄張物下地		洋式便器 (新設)	紙巻き器 (新設)	トイレブース (新設)					
		0.228	0.228		1.000	1.000	2.147					
小 計		0.2 m2	0.2 m2		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	2.1 m2					
場所	【11号棟】	<撤去工事>					<産業廃棄物>					
		和式便器 (撤去)	紙巻き器 (撤去)	トイレブース (撤去)			コンクリート類 トイレブース					
		1.000	1.000	2.147			0.034	2.147				
小 計		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	2.1 m2			0.034 m3	2.147 m2				

場所	【11号棟】	<電気工事>				<機械工事>			<電気工事>			
		コンセント新設	配線工事 EM-EEF 2.0-3C	メタルモール		排水口繋ぎこみ 排水位置変更	給水管工事 25A 配管繋ぎこみ		メタルモール インターナルエルボ*		メタルモール スイッチボックス	
		1.000	2.805	2.805		1.000	1.000		1.000		2.000	
小 計		1.0 ヶ所	2.8 m	2.8 m		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所		1.0 個		2.0 個	
場所												
小 計												

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【11号棟】			
養生		W	W	倍	ヶ所
整理清掃 後片付け	床面	3.450 ×	1.300	× 1 × 1 =	4.485
小計					4.485 m2
<直接仮設>		【11号棟】			
内部仕上足場 (改修)		W	W	倍	ヶ所
脚立足場 (一般)	床面	0.190 ×	1.130	× 1 × 1 =	0.215
小計					0.215 m2

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【11号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【11号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		0.350	200mm		
					D
					0.228 × 0.150 = 0.034
					m3
小計		2.000	小計		0.228
		m			m2
<鉄筋工事>		【11号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【11号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	18.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		× 1.0 = 18.000
D10			D10 横向		
<鉄筋工事>					
鉄筋加工組立					
梁貫通補強					
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計 4.050			
4t車		kg 0.560			
		t 0.002			
		4%割増 0.002			
小計		0.002	小計		18.000
		t			本

仕様	場所		仕様	場所	
<コンクリート工事>		【11号棟】 和便器穴埋め	<型枠工事>		【11号棟】 和便器穴埋め
レディーミクスト	和便器	W W D	普通合板型枠		W W 倍 ヶ所
コンクリート	650*350	0.650 × 0.350 × 0.150	壁式構造	和便器	0.650 × 0.350 × 1 × 1 = 0.228
スランプ ^φ 18			地下軸部		
強度24N					
			<型枠工事>		
<コンクリート工事>			型枠運搬		
コンクリート			4t者		
打設手間					
小型構造物					
10m3未満					
小 計			小 計		0.228 m2
<タイル工事>		【11号棟】	<電気工事>		【8号棟】
床モザイクタイル張り		W W 倍 ヶ所	タイルモール		A 倍 ヶ所
50角	床面	0.650 × 0.350 × 1 × 1 = 0.228	インターナルエルボ		1.000 × × 1 × 1 = 1.000
			小 計		1.000 個
<左官工事>			<電気工事>		【8号棟】
床コンクリート			タイルモール		A 倍 ヶ所
直均し仕上げ			スイッチボックス		1.000 × × 1 × 2 = 2.000
金こて					
薄張物下地					
小 計			小 計		2.000 個

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【11号棟】	<撤去工事>		【11号棟】
和式便器		A	トイレブース		W H
(撤去)		1.000 ×	(撤去)		1.130 × 1.900
		× 1 × 1 = 1.000			× 1 × 1 = 2.147
<仕上ユニット>			<仕上ユニット>		
洋式便器			トイレブース		
(新設)			(新設)		
小 計			小 計		
					2.147
					m2
<撤去工事>		【11号棟】			
紙巻き器		A			
(撤去)		1.000 ×			
		× 1 × 1 = 1.000			
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小 計					
					1.000
					ヶ所

場所	【12号棟】	<直接仮設>									
		養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修) 複合改修		内部仕上足場 (改修) 脚立足場 (一般)						
		2.665	2.665		2.665						
小 計		2.7 m2	2.7 m2		2.7 m2						
場所	【12号棟】	<タイル工事>		<左官工事>			<仕上ユニット>				
		床モザイクタイル張り 50角	壁巾木タイル張り H=200	床コンクリート 直均し仕上げ 金こて 薄張物下地	壁モルタル塗り 金こて(内壁)	複層塗材E コンクリート面 ゆず肌ローラー塗	洋式便器 (新設)	紙巻き器 (新設)	トイレブース (新設)		
		0.630	0.320	0.630	0.320 0.160	0.160	1.000	1.000	2.147		
小 計		0.6 m2	0.3 m2	0.6 m2	0.5 m2	0.2 m2	1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	2.1 m2		

場所	【12号棟】	<撤去工事>						<産業廃棄物>				
		コンクリート撤去	タイル撤去	和式便器	紙巻き器	トイレース		コンクリート類	陶磁器類	トイレース		
		鉄筋切断共		(撤去)	(撤去)	(撤去)			タイル			
		コンクリートブレーカー										
		0.189	0.900	1.000	1.000	2.147		0.189	0.900	2.147		
		0.189	0.900	1.000	1.000	2.147		0.189	0.900	2.147		
小 計		0.2	0.9	1.0	1.0	2.1		0.189	0.900	2.147		
		m3	m2	ヶ所	ヶ所	m2		m3	m2	m2		
場所	【12号棟】	<電気工事>				<機械工事>			<電気工事>			
		コンセント新設	配線工事	メタルモール		排水口繋ぎこみ	給水管工事		メタルモール	メタルモール	メタルモール	
			EM-EEF			排水位置変更	25A		インターナルエルボ	フラットエルボ	スイッチボックス	
			2.0-3C				配管繋ぎこみ					
		2.000	2.200	2.200		1.000	1.000		1.000	2.000	2.000	
		2.000	2.200	2.200		1.000	1.000		1.000	2.000	2.000	
小 計		2.0	2.2	2.2		1.0	1.0		1.0	2.0	2.0	
		ヶ所	m	m		ヶ所	ヶ所		個	個	個	

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【12号棟】			
養生		W W			倍 ヶ所
整理清掃 後片付け	床面	2.050 × 1.300			× 1 × 1 = 2.665
<直接仮設>					
内部仕上足場 (改修)					
脚立足場 (一般)					
小 計					2.665 m2
			<電気工事>	【8号棟】	
			マルチモール	A	倍 ヶ所
			インターナルエルボ	1.000 ×	× 1 × 1 = 1.000
			小 計		1.000 個
			<電気工事>	【8号棟】	
			マルチモール	A	倍 ヶ所
			フラットエルボ	1.000 ×	× 1 × 2 = 2.000
			スイッチボックス		
			小 計		2.000 個

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【12号棟】	<撤去工事>		【12号棟】
コンクリート撤去		W W H	和式便器		A
鉄筋切断共		0.900 × 0.700 × 0.300	(撤去)		1.000 ×
コンクリートブレイカー		× 1 × 1 = 0.189			× 1 × 1 = 1.000
			<仕上ユニット>		
			洋式便器		
			(新設)		
小計			小計		
					1.000
					ヶ所
		0.189			
		m3			
<撤去工事>		【12号棟】	<撤去工事>		【12号棟】
タイル撤去		W W	紙巻き器		A
		0.900 × 0.700	(撤去)		1.000 ×
		× 1 × 1 = 0.630			× 1 × 1 = 1.000
		0.900 × 0.300			
		× 1 × 1 = 0.270	<仕上ユニット>		
			紙巻き器		
			(新設)		
小計			小計		
					1.000
					ヶ所
		0.900			
		m2			

場所	【16号棟】	<直接仮設>										
		通路養生 (搬出入路)	整理清掃 後片付け (搬出入路)	養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修)		内部仕上足場 (改修)					
					複合改修		脚立足場 (一般)					
		6.150	6.150	2.100	2.100		4.125					
小 計		6.2 m2	6.2 m2	2.1 m2	2.1 m2		4.1 m2					
場所	【16号棟】	<タイル工事>		<左官工事>		<仕上ユニット>						
		床モザイクタイル張り 50角	壁巾木タイル張り H=200	床コンクリート 直均し仕上げ 金こて 薄張物下地	壁モルタル塗り 金こて(内壁)	複層塗材E コンクリート面 ゆず肌ローラー塗	洋式便器 (新設)	紙巻き器 (新設)				
		0.829	0.515	0.829	0.515 0.258	0.258	1.000	1.000				
小 計		0.8 m2	0.5 m2	0.8 m2	0.8 m2	0.3 m2	1.0 ヶ所	1.0 ヶ所				

場所	【16号棟】	<撤去工事>						<産業廃棄物>				
		コンクリート撤去 鉄筋切断共 コンクリートブレーカー	タイル撤去	和式便器 (撤去)	紙巻き器 (撤去)			コンクリート類	陶磁器類 タイル			
		0.249	1.212	1.000	1.000			0.249	1.212			
小 計		0.249 0.2 m3	1.212 1.2 m2	1.000 1.0 ヶ所	1.000 1.0 ヶ所			0.249 0.249 m3	1.212 1.212 m2			
場所	【16号棟】	<電気工事>					<機械工事>		<電気工事>			
		ジョイントBOX新設 コンセントBOX新設	配線工事	メタルモール	メタルモール インターナルエルボ	排水口繋ぎこみ 排水位置変更	給水管工事	メタルモール フラットエルボ	メタルモール ティー	メタルモール ジャンクションボックス	メタルモール スイッチボックス	
			EM-EEF 2.0-3C				25A 配管繋ぎこみ					
		1.000	0.000	4.540	4.540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000
小 計		1.000 1.0 ヶ所	0.000 0.0 ヶ所	4.540 4.5 m	4.540 4.5 m	1.000 1.0 個	1.000 1.0 ヶ所	1.000 1.0 ヶ所	1.000 1.0 個	1.000 1.0 個	1.000 1.0 個	2.000 2.0 個

仕様	場所						仕様	場所					
<タイル工事>		【16号棟】					<左官工事>		【16号棟】				
床モザイクタイル張り		W	W	倍	ヶ所			W	H	倍	ヶ所		
50角	床面	1.275 ×	0.650	×	1 × 1 =	0.829	金ごて(内壁)	A面	1.275 ×	0.100	×	1 × 1 =	0.128
								B・D面	0.650 ×	0.100	×	2 × 1 =	0.130
<左官工事>							<左官工事>						
床コンクリート							複層塗材E						
直均し仕上げ							コンクリート面						
金ごて							ゆず肌ローラー塗						
薄張物下地													
小計							小計						
		0.829							0.258				
		m2							m2				
<タイル工事>		【16号棟】					<電気工事>		【8号棟】				
壁巾木タイル張り		W	H	倍	ヶ所			A	倍	ヶ所			
H=200	壁面	1.275 ×	0.200	×	1 × 1 =	0.255	メタルモール						
		0.650 ×	0.200	×	2 × 1 =	0.260	スイッチボックス	1.000 ×	×	1 × 2 =	2.000		
							小計		2.000				
									個				
<左官工事>							<電気工事>		【8号棟】				
壁モルタル塗り							メタルモール		A	倍	ヶ所		
金ごて(内壁)							インターナルエルボ		1.000 ×	×	1 × 1 =	1.000	
							フラットエルボ						
							ティー						
							ジャンクションボックス						
小計							小計						
		0.515							1.000				
		m2							個				

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【16号棟】	<撤去工事>		【16号棟】
コンクリート撤去		W W H 倍 ヶ所	和式便器		A 倍 ヶ所
鉄筋切断共		1.275 × 0.650 × 0.300 × 1 × 1 = 0.249	(撤去)		1.000 × × 1 × 1 = 1.000
コンクリートブレーカー					
			<仕上ユニット>		
			洋式便器		
			(新設)		
小計			小計		
		0.249			1.000
		m3			ヶ所
<撤去工事>		【16号棟】	<撤去工事>		【16号棟】
タイル撤去		W W 倍 ヶ所	紙巻き器		A 倍 ヶ所
		1.275 × 0.650 × 1 × 1 = 0.829	(撤去)		1.000 × × 1 × 1 = 1.000
		1.275 × 0.300 × 1 × 1 = 0.383			
			<仕上ユニット>		
			紙巻き器		
			(新設)		
小計			小計		
		1.212			1.000
		m2			ヶ所

仕様	場所		仕様	場所	
<電気工事>		【16号棟】	<機械工事>		【16号棟】
コンセントBOX新設		A	排水口繋ぎこみ		A
		1.000 ×	排水位置変更		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000			× 1 × 1 = 1.000
<電気工事>					
ジョイントBOX新設					
小 計			小 計		
		1.000			1.000
		ヶ所			ヶ所
<電気工事>		【16号棟】	<機械工事>		【16号棟】
配線工事		L	給水管工事		A
EM-EEF		2.700 ×	25A		1.000 ×
2.0-3C		1.840 ×	配管繋ぎこみ		
		× 1 × 1 = 2.700			× 1 × 1 = 1.000
		× 1 × 1 = 1.840			
<電気工事>					
メタルモール					
小 計			小 計		
		4.540			1.000
		m			ヶ所

場所	【51号棟】	<直接仮設>									
		通路養生 (搬出入路)	整理清掃 後片付け (搬出入路)	養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修)		内部仕上足場 (改修)		脚立足場 (一般)		
		20.040	20.040	22.050	22.050		2.563				
小 計		20.0 m2	20.0 m2	22.1 m2	22.1 m2		2.6 m2				
場所	【51号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>				<コンクリート工事>		<型枠工事>	
	和便器 穴埋め	コンクリート カッター切り	コンクリート はつり 200mm	異形棒鋼 SD295A 50t未満 D10	鉄筋加工組立 梁貫通補強	鉄筋運搬費 4t車	(打込式) 金属系 差筋アンカー D10 横向	レイミクスト コンクリート スラブ ^φ 18 強度24N	コンクリート 打設手間 小型構造物 10m3未満	普通合板型枠 壁式構造 地下軸部	型枠運搬 4t者
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228
小 計		2.0 m	0.2 m2	0.01 t	0.01 t	0.01 t	18 本	0.03 m3	0.03 m3	0.2 m2	0.2 m2

場所	【51号棟】	<タイル工事>	<左官工事>		<仕上ユニット>							
		床モザイクタイル張り 25角	床コンクリート 直均し仕上げ 金こて 薄張物下地		洋式便器 (新設)	紙巻き器 (新設)	トイレブース (新設)					
		0.228	0.228		1.000	1.000	11.020					
小 計		0.2 m2	0.2 m2		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	11.0 m2					
場所	【51号棟】	<撤去工事>					<産業廃棄物>					
		和式便器 (撤去)	紙巻き器 (撤去)	トイレブース (撤去)			コンクリート類 トイレブース					
		1.000	1.000	11.020			0.034	11.020				
小 計		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	11.0 m2			0.034 m3	11.020 m2				

場所	【51号棟】	<電気工事>				<機械工事>			<電気工事>			
		コンセント新設	配線工事 EM-EEF 2.0-3C	メタルモール		排水口繋ぎこみ 排水位置変更	給水管工事 25A 配管繋ぎこみ		メタルモール フラットエルボ	メタルモール テー	メタルモール スイッチボックス	
		1.000	2.320	2.320		1.000	1.000		1.000	1.000	2.000	
小 計		1.0 ヶ所	2.3 m	2.3 m		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所		1.0 個	1.0 個	2.0 個	
場所												
小 計												

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【51号棟】	<直接仮設>		【51号棟】
通路養生		W W 倍 ヶ所	内部仕上足場		W W 倍 ヶ所
(搬出入路)		7.000 × 1.200 × 1 × 1 = 8.400	(改修)	天井	1.250 × 2.050 × 1 × 1 = 2.563
		9.700 × 1.200 × 1 × 1 = 11.640	脚立足場		
			(一般)		
<直接仮設>					
整理清掃					
後片付け					
(搬出入路)					
小 計		20.040 m2	小 計		2.563 m2
<直接仮設>		【51号棟】			
養生		W W 倍 ヶ所			
整理清掃	床面	3.150 × 7.000 × 1 × 1 = 22.050			
後片付け					
<直接仮設>					
内部仕上足場					
(改修)					
脚立足場					
(一般)					
小 計		22.050 m2			

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【51号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【51号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		0.350	200mm		
					D
					0.228 × 0.150 = 0.034
					m3
小計		2.000	小計		0.228
		m			m2
<鉄筋工事>		【51号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【51号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	18.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		× 1.0 = 18.000
D10			D10 横向		
<鉄筋工事>					
鉄筋加工組立					
梁貫通補強					
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計			
4t車		kg			
		t			
		4%割増			
小計		0.002	小計		18.000
		t			本

仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【51号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【51号棟】 和便器穴埋め				
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠	W	W	倍	ヶ所		
コンクリート	650*350	0.650 ×	0.350 ×	0.150	× 1.0 =	0.034	壁式構造	和便器	0.650 ×	0.350	× 1 ×	1 =	0.228
スランプ ^φ 18							地下軸部						
強度24N													
<コンクリート工事>							<型枠工事>						
コンクリート							型枠運搬						
打設手間							4t者						
小型構造物													
10m3未満													
小 計						0.034 m3	小 計						0.228 m2
<タイル工事>		【51号棟】					<電気工事>		【8号棟】				
床モザイクタイル張り		W	W		倍	ヶ所	タイルモール	A			倍	ヶ所	
25角	床面	0.650 ×	0.350		× 1 ×	1 =	0.228	スイッチボックス	1.000 ×		× 1 ×	2 =	2.000
							小 計						2.000 個
<左官工事>							<電気工事>		【8号棟】				
床コンクリート							タイルモール	A			倍	ヶ所	
直均し仕上げ								1.000 ×		× 1 ×	1 =	1.000	
金こて													
薄張物下地							フラットエルボ ティー						
小 計						0.228 m2	小 計						1.000 個

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【51号棟】	<撤去工事>		【51号棟】
和式便器		A	トイレース		W H
(撤去)		1.000 ×	(撤去)		2.050 × 1.900
		× 1 × 1 = 1.000			1.250 × 1.900
					× 1 × 1 = 3.895
					× 3 × 1 = 7.125
<仕上ユニット>			<仕上ユニット>		
洋式便器			トイレース		
(新設)			(新設)		
小 計			小 計		
					11.020
					m2
<撤去工事>		【51号棟】			
紙巻き器		A			
(撤去)		1.000 ×			
		× 1 × 1 = 1.000			
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小 計					
					1.000
					ヶ所

仕様	場所		仕様	場所	
<電気工事>		【51号棟】	<機械工事>		【51号棟】
コンセント新設		A	排水口繋ぎこみ		A
		1.000 ×	排水位置変更		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000			× 1 × 1 = 1.000
小計			小計		
		1.000			1.000
		ヶ所			ヶ所
<電気工事>		【51号棟】	<機械工事>		【51号棟】
配線工事		L	給水管工事		A
EM-EEF		1.050 ×	25A		1.000 ×
2.0-3C		1.270 ×	配管繋ぎこみ		
		× 1 × 1 = 1.050			× 1 × 1 = 1.000
		× 1 × 1 = 1.270			
<電気工事>					
メタルモール					
小計			小計		
		2.320			1.000
		m			ヶ所

場所	【57号棟】	<直接仮設>											
		養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修) 複合改修			内部仕上足場 (改修) 脚立足場 (一般)							
		1.215	1.215			1.215							
		1.215	1.215			1.215							
小 計		1.2 m2	1.2 m2			1.2 m2							
場所	【57号棟】	<左官工事>			<仕上ユニット>								
		床モルタル塗り 金ごて仕上げ	壁モルタル塗り 金ごて(内壁)		洋式便器 (新設)	紙巻き器 (新設)							
		0.528	0.636			1.000	1.000						
		0.528	0.636			1.000	1.000						
小 計		0.5 m2	0.6 m2			1.0 ヶ所	1.0 ヶ所						

場所	【57号棟】	<撤去工事>						<産業廃棄物>				
		コンクリート撤去 鉄筋切断共 コンクリートブレーカー	壁コア抜き	和式便器 (撤去)	紙巻き器 (撤去)			コンクリート類				
		0.158	1.000	1.000	1.000			0.158				
小 計		0.158	1.000	1.000	1.000			0.158				
		0.2 m3	1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	1.0 ヶ所			0.158 m3				
場所	【57号棟】	<電気工事>				<機械工事>		<電気工事>				
		コンセント新設	配線工事 EM-EEF 2.0-3C	メタルモール		排水口繋ぎこみ 排水位置変更	給水管工事 25A 配管繋ぎこみ	メタルモール コーナーボックス	メタルモール スイッチボックス			
		1.000	4.060	4.060		1.000	1.000	1.000	1.000			
小 計		1.000	4.060	4.060		1.000	1.000	1.000	1.000			
		1.0 ヶ所	4.1 m	4.1 m		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	1.0 個	1.0 個			

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【57号棟】			
養生		W W			倍 ヶ所
整理清掃	床面	1.350 × 0.900			× 1 × 1 = 1.215
後片付け					
<直接仮設>					
内部仕上足場					
(改修)					
脚立足場					
(一般)					
小計					1.215 m2
			<電気工事>	【8号棟】	
			マルチモール	A	倍 ヶ所
			スイッチボックス	1.000 ×	× 1 × 1 = 1.000
			小計		1.000 個
			<電気工事>	【8号棟】	
			マルチモール	A	倍 ヶ所
			コーナーボックス	1.000 ×	× 1 × 1 = 1.000
			小計		1.000 個

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【57号棟】	<撤去工事>		【57号棟】
コンクリート撤去		W W H 倍 ヶ所	和式便器		A 倍 ヶ所
鉄筋切断共		0.660 × 0.800 × 0.300 × 1 × 1 = 0.158	(撤去)		1.000 × × 1 × 1 = 1.000
コンクリートブレーカー					
			<仕上ユニット>		
			洋式便器		
			(新設)		
小計			小計		
					1.000
					ヶ所
<撤去工事>		【57号棟】	<撤去工事>		【57号棟】
壁コア抜き		A 倍 ヶ所	紙巻き器		A 倍 ヶ所
		1.000 × × 1 × 1 = 1.000	(撤去)		1.000 × × 1 × 1 = 1.000
			<仕上ユニット>		
			紙巻き器		
			(新設)		
			小計		
					1.000
					ヶ所

場所	【58号棟】	<直接仮設>				<土工事>						
		養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修) 複合改修		内部仕上足場 (改修) 脚立足場 (一般)		根切り つぼ、布堀り 深さ2.5m程度	埋め戻し	土工機械運搬 バックホウ0.2m3	砂利敷き 再生クラッシュ	小型ローラー 転圧機	
		1.215	1.215		1.215		6.303	5.169	1.000	0.095	1.000	
		1.215	1.215		1.215		6.303	5.169	1.000	0.095	1.000	
小 計		1.2 m2	1.2 m2		1.2 m2		6.3 m3	5.2 m3	1 往復	0.1 m3	1 往復	
場所	【58号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>				<コンクリート工事>		<型枠工事>		
	和便器 穴埋め 便漕	コンクリート カッター切り	コンクリート はつり 200mm	異形棒鋼 SD295A 50t未満 D10	鉄筋加工組立 梁貫通補強	鉄筋運搬費 4t車	(打込式) 金属系 差筋アンカー D10 横向	レイミクスト コンクリート スランプ18 強度24N	コンクリート 打設手間 小型構造物 10m3未満	普通合板型枠 壁式構造 地下軸部	型枠運搬 4t者	再生クラッシュ
		3.100	0.600	0.031	0.031	0.031	32.000	0.379	0.379	0.600	0.600	4.140
		3.100	0.600	0.031	0.031	0.031	32.000	0.379	0.379	0.600	0.600	4.140
小 計		3.1 m	0.6 m2	0.04 t	0.04 t	0.04 t	32 本	0.38 m3	0.38 m3	0.6 m2	0.6 m2	4.14 m3

場所	【58号棟】	<左官工事>				<仕上ユニット>						
		床コンクリート	床モルタル塗り	壁モルタル塗り		洋式便器	紙巻き器	横型便槽				
		直均し仕上げ	金ごて仕上げ	金ごて(内壁)		(新設)	(新設)	820L				
		金こて 薄張物下地						(新設)				
		1.600	0.600	0.690		1.000	1.000					
		1.600	0.600	0.690		1.000	1.000	0.000				
小 計		1.6 m2	0.6 m2	0.7 m2		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	0.0 ヶ所				
場所	【58号棟】	<撤去工事>						<産業廃棄物>				
		コンクリート撤去	壁コア抜き	和式便器	紙巻き器	既存便槽		コンクリート類				
		鉄筋切断共		(撤去)	(撤去)	埋め殺し						
		コンクリートブレーカー				3m2程度						
		0.180	2.000	1.000	1.000	1.000		0.180				
		0.180	2.000	1.000	1.000	1.000		0.180				
小 計		0.2 m3	2.0 ヶ所	1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	1.0 ヶ所		0.180 m3				

場所	【58号棟】	<電気工事>				<機械工事>			<電気工事>				
		コンセント新設	配線工事 EM-EEF 2.0-3C	メタルモール		排水口繋ぎこみ 排水位置変更	給水管工事 25A 配管繋ぎこみ		メタルモール コーナーボックス	メタルモール スイッチボックス			
		1.000	4.060	4.060		1.000	1.000		1.000	1.000			
小 計		1.0 ヶ所	4.1 m	4.1 m		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所		1.0 個	1.0 個			
場所													
小 計													

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【58号棟】			
養生		W W			倍 ヶ所
整理清掃 後片付け	床面	1.350 × 0.900			× 1 × 1 = 1.215
<直接仮設>					
内部仕上足場 (改修)					
脚立足場 (一般)					
小 計					1.215 m2
			<電気工事>		【8号棟】
			マルチモール		A
			スイッチボックス		1.000 ×
					× 1 × 1 = 1.000
			小 計		1.000 個
			<電気工事>		【8号棟】
			マルチモール		A
			コーナーボックス		1.000 ×
					× 1 × 1 = 1.000
			小 計		1.000 個

仕様	場所					仕様	場所				
<土工事>		【58号棟】				<土工事>		【58号棟】			
根切り		L	W	H	ヶ所	土工機械運搬		A		倍	ヶ所
つぼ、布堀り		2.800 ×	1.745 ×	1.290	× 1.0 =	バックホウ0.2m3		1.000		× 1 ×	1 =
深さ2.5m程度					6.303						1.000
						<土工事>					
						小型ローラー					
						転圧機					
小計					6.303	小計					1.000
					m3						往復
<土工事>		【58号棟】				<土工事>		【58号棟】			
埋め戻し		L	W	H	ヶ所	砂利敷き		L	W	H	ヶ所
根切り		2.800 ×	1.745 ×	1.290	× 1.0 =	再生クランパン	根切り	2.000 ×	0.950 ×	0.050	× 1.0 =
					6.303						0.095
小計					5.169	小計					0.095
					m3						m3

仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【58号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【58号棟】 和便器穴埋め				
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠	W	W		倍	ヶ所	
コンクリート		0.800 ×	0.750 ×	0.150	× 1.0 =	0.090	壁式構造	和便器	0.800 ×	0.750	× 1 ×	1 =	0.600
スランブ [®] 18							地下軸部						
強度24N	底板	0.945 ×	2.000 ×	0.100	× 1.0 =	0.189							
	保護コン	1.000 ×	1.000 ×	0.100	× 1.0 =	0.100	<型枠工事>						
<コンクリート工事>							型枠運搬						
コンクリート							4t者						
打設手間													
小型構造物													
10m3未満													
小 計						0.379 m3	小 計						0.600 m2
<左官工事>		【58号棟】							【58号棟】				
床コンクリート		W	W		倍	ヶ所	再生クラッシュラン	W	W	D		ヶ所	
直均し仕上げ	床面	0.800 ×	0.750		× 1 ×	1 =	0.600		2.300 ×	0.900 ×	2.000	× 1.0 =	4.140
金こて													
薄張物下地	保護コン	1.000 ×	1.000		× 1 ×	1 =	1.000						
小 計						1.600 m2	小 計						4.140 m3

仕様	場所		仕様	場所	
<左官工事>		【58号棟】	<撤去工事>		【58号棟】
床モルタル塗り		W W 倍 ヶ所	既存便槽		A 倍 ヶ所
金ごて仕上げ	床面	0.800 × 0.750 × 1 × 1 = 0.600	埋め殺し 3m2程度		1.000 × × 1 × 1 = 1.000
小計		0.600 m2	小計		1.000 ヶ所
<左官工事>		【58号棟】	<仕上ユニット>		【58号棟】
壁モルタル塗り		W H 倍 ヶ所	横型便槽		A 倍 ヶ所
金ごて(内壁)	A面	0.800 × 0.300 × 1 × 1 = 0.240	820L		1.000 × × 1 × 1 = 1.000
	C・D面	0.750 × 0.300 × 2 × 1 = 0.450	(新設)		
小計		0.690 m2	小計		1.000 ヶ所

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【58号棟】	<撤去工事>		【58号棟】
コンクリート撤去		W W H 倍 ヶ所	和式便器		A 倍 ヶ所
鉄筋切断共		0.800 × 0.750 × 0.300 × 1 × 1 = 0.180	(撤去)		1.000 × × 1 × 1 = 1.000
コンクリートブレーカー					
			<仕上ユニット>		
			洋式便器		
			(新設)		
小計			小計		
					1.000
					ヶ所
<撤去工事>		【58号棟】	<撤去工事>		【58号棟】
壁コア抜き		A 倍 ヶ所	紙巻き器		A 倍 ヶ所
		2.000 × × 1 × 1 = 2.000	(撤去)		1.000 × × 1 × 1 = 1.000
			<仕上ユニット>		
			紙巻き器		
			(新設)		
			小計		
					1.000
					ヶ所

場所	【81号棟】	<直接仮設>										
		通路養生 (搬出入路)	整理清掃 後片付け (搬出入路)	養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修)		内部仕上足場 (改修)					
					複合改修		脚立足場 (一般)					
		15.360	15.360	1.281	1.281		1.281					
		15.360	15.360	1.281	1.281		1.281					
小 計		15.4 m2	15.4 m2	1.3 m2	1.3 m2		1.3 m2					
場所	【81号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>				<コンクリート工事>		<型枠工事>		
	和便器	コンクリート	コンクリート	異形棒鋼	鉄筋加工組立	鉄筋運搬費	(打込式)	レディーミキスト	コンクリート	普通合板型枠	型枠運搬	
	穴埋め	カッター切り	はつり 200mm	SD295A 50t未満 D10	梁貫通補強	4t車	金属系 差筋アンカー D10 横向	コンクリート スランプ18 強度24N	打設手間 小型構造物 10m3未満	壁式構造 地下軸部	4t者	
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228	
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228	
小 計		2.0 m	0.2 m2	0.01 t	0.01 t	0.01 t	18 本	0.03 m3	0.03 m3	0.2 m2	0.2 m2	

場所	【81号棟】	<左官工事>			<仕上ユニット>								
		床コンクリート 直均し仕上げ 金こて 薄張物下地			洋式便器 (新設)	紙巻き器 (新設)	ビニール床シート (新設)						
		0.228			1.000	1.000	1.281						
小 計		0.2 m2			1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	1.3 m2						
場所	【81号棟】	<撤去工事>			<産業廃棄物>								
		和式便器 (撤去)	紙巻き器 (撤去)	ビニール床シート (撤去)			コンクリート類 ビニール床シート						
		1.000	1.000	1.281			0.034 1.281						
小 計		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	1.3 m2			0.034 m3 1.281 m2						

場所	【81号棟】	<電気工事>				<機械工事>			<電気工事>				
		コンセント新設	配線工事 EM-EEF 2.0-3C	メタルモール		排水口繋ぎこみ 排水位置変更	給水管工事 25A 配管繋ぎこみ		メタルモール コーナーボックス	メタルモール スイッチボックス			
		2.000	6.605	6.605		1.000	1.000		1.000	1.000			
小 計		2.0 ヶ所	6.6 m	6.6 m		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所		1.0 個	1.0 個			
場所													
小 計													

仕様	場所						仕様	場所						
<直接仮設>		【81号棟】					<直接仮設>		【81号棟】					
通路養生		W	W	倍	ヶ所		内部仕上足場	W	W	倍	ヶ所			
(搬出入路)		6.100 ×	1.200	×	1 ×	1 =	(改修)	天井	1.220 ×	1.050	×	1 ×	1 =	1.281
		3.950 ×	1.200	×	1 ×	1 =	脚立足場							
		2.500 ×	1.200	×	1 ×	1 =	(一般)							
		0.250 ×	1.200	×	1 ×	1 =								
<直接仮設>														
整理清掃														
後片付け														
(搬出入路)														
小計		15.360					小計		1.281					
		m2							m2					
<直接仮設>		【81号棟】					<電気工事>		【8号棟】					
養生		W	W	倍	ヶ所		マルチモール	A		倍	ヶ所			
整理清掃	床面	1.220 ×	1.050	×	1 ×	1 =	スイッチボックス	1.000 ×		×	1 ×	1 =	1.000	
後片付け														
							小計		1.000					
									個					
<直接仮設>							<電気工事>		【8号棟】					
内部仕上足場							マルチモール	A		倍	ヶ所			
(改修)							コーナーボックス	1.000 ×		×	1 ×	1 =	1.000	
脚立足場														
(一般)														
小計		1.281					小計		1.000					
		m2							個					

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【81号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【81号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		0.350	200mm		
					D
					0.228 × 0.150 = 0.034
					m3
小計		2.000	小計		0.228
		m			m2
<鉄筋工事>		【81号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【81号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	18.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		× 1.0 = 18.000
D10			D10 横向		
<鉄筋工事>					
鉄筋加工組立					
梁貫通補強					
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計 4.050			
4t車		kg 0.560			
		t 0.002			
		4%割増 0.002			
小計		0.002	小計		18.000
		t			本

仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【81号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【81号棟】 和便器穴埋め				
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠		W	W	倍	ヶ所	
コンクリート	650*350	0.650 ×	0.350 ×	0.150	× 1.0 =	0.034	壁式構造	和便器	0.650 ×	0.350	× 1 ×	1 =	0.228
スランp18							地下軸部						
強度24N													
<コンクリート工事>							<型枠工事>						
コンクリート							型枠運搬						
打設手間							4t者						
小型構造物													
10m3未満													
小 計						0.034 m3	小 計						0.228 m2
<左官工事>		【81号棟】											
床コンクリート		W	W		倍	ヶ所							
直均し仕上げ	床面	0.650 ×	0.350		× 1 ×	1 =	0.228						
金こて													
薄張物下地													
小 計						0.228 m2							

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【81号棟】	<撤去工事>		【81号棟】
和式便器		A	ビニール床シート		W H
(撤去)		1.000 ×	(撤去)		1.220 × 1.050
		× 1 × 1 = 1.000			× 1 × 1 = 1.281
<仕上ユニット>			<仕上ユニット>		
洋式便器			ビニール床シート		
(新設)			(新設)		
小 計			小 計		
					1.281
					m2
<撤去工事>		【81号棟】			
紙巻き器		A			
(撤去)		1.000 ×			
		× 1 × 1 = 1.000			
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小 計					
					1.000
					ヶ所

仕様	場所		仕様	場所	
<電気工事>		【81号棟】	<機械工事>		【81号棟】
コンセント新設		A	排水口繋ぎこみ		A
		1.000 ×	排水位置変更		1.000 ×
		× 1 × 2 = 2.000			× 1 × 1 = 1.000
小 計			小 計		
		2.000			1.000
		ヶ所			ヶ所
<電気工事>		【81号棟】	<機械工事>		【81号棟】
配線工事		L	給水管工事		A
EM-EEF		2.420 ×	25A		1.000 ×
2.0-3C		1.765 ×	配管繋ぎこみ		× 1 × 1 = 1.000
		× 2 × 1 = 4.840			
		× 1 × 1 = 1.765			
<電気工事>					
メタルモール					
小 計			小 計		
		6.605			1.000
		m			ヶ所

場所	【86号棟】	<直接仮設>											
		養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修) 複合改修		内部仕上足場 (改修) 脚立足場 (一般)								
		1.034	1.034		1.034								
		1.034	1.034		1.034								
小 計		1.0 m2	1.0 m2		1.0 m2								
場所	【86号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>				<コンクリート工事>		<型枠工事>			
	和便器 穴埋め	コンクリート カッター切り	コンクリート はつり 200mm	異形棒鋼 SD295A 50t未満 D10	鉄筋加工組立 梁貫通補強	鉄筋運搬費 4t車	(打込式) 金属系 差筋アンカー D10 横向	レディーミスト コンクリート スランプ18 強度24N	コンクリート 打設手間 小型構造物 10m3未満	普通合板型枠 壁式構造 地下軸部	型枠運搬 4t者		
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228		
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228		
小 計		2.0 m	0.2 m2	0.01 t	0.01 t	0.01 t	18 本	0.03 m3	0.03 m3	0.2 m2	0.2 m2		

場所	【86号棟】	<左官工事>			<仕上ユニット>							
		床コンクリート 直均し仕上げ 金こて 薄張物下地			洋式便器 (新設)	紙巻き器 (新設)						
		0.228			1.000	1.000						
		0.228			1.000	1.000						
小 計		0.2 m2			1.0 ヶ所	1.0 ヶ所						
場所	【86号棟】	<撤去工事>					<産業廃棄物>					
		和式便器 (撤去)	紙巻き器 (撤去)				コンクリート類					
		1.000	1.000				0.034					
		1.000	1.000				0.034					
小 計		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所				0.034 m3					

場所	【86号棟】	<電気工事>				<機械工事>				<電気工事>	
		コンセント新設	ジョイントBOX新設	配線工事 EM-EEF 2.0-3C	メタルモール	排水口繋ぎこみ 排水位置変更	給水管工事 25A 配管繋ぎこみ		メタルモール コーナーボックス	メタルモール スイッチボックス	
		1.000	1.000	3.805	3.805	2.000	2.000		1.000	1.000	
小 計		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	3.8 m	3.8 m	2.0 ヶ所	2.0 ヶ所		1.0 個	1.0 個	
場所											
小 計											

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【86号棟】			
養生		W W			倍 ヶ所
整理清掃		0.975 × 1.060			× 1 × 1 = 1.034
後片付け					
<直接仮設>					
内部仕上足場					
(改修)					
脚立足場					
(一般)					
小計					1.034 m2
			<電気工事>		
			マルチモール	【8号棟】	
			スイッチボックス	A	倍 ヶ所
				1.000 ×	× 1 × 1 = 1.000
			小計		1.000 個
			<電気工事>		
			マルチモール	【8号棟】	
			コーナーボックス	A	倍 ヶ所
				1.000 ×	× 1 × 1 = 1.000
			小計		1.000 個

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【86号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【86号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		0.350	200mm		
					D
					0.228 × 0.150 = 0.034
					m3
小計		2.000	小計		0.228
		m			m2
<鉄筋工事>		【86号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【86号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	18.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		× 1.0 = 18.000
D10			D10 横向		
<鉄筋工事>					
鉄筋加工組立					
梁貫通補強					
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計			
4t車		kg			
		t			
		4%割増			
小計		0.002	小計		18.000
		t			本

仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【86号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【86号棟】 和便器穴埋め				
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠		W	W	倍	ヶ所	
コンクリート	650*350	0.650 ×	0.350 ×	0.150	× 1.0 =	0.034	壁式構造	和便器	0.650 ×	0.350	× 1 ×	1 =	0.228
スランp18							地下軸部						
強度24N													
<コンクリート工事>							<型枠工事>						
コンクリート							型枠運搬						
打設手間							4t者						
小型構造物													
10m3未満													
小 計						0.034 m3	小 計						0.228 m2
<左官工事>		【86号棟】											
床コンクリート		W	W		倍	ヶ所							
直均し仕上げ	床面	0.650 ×	0.350		× 1 ×	1 =	0.228						
金こて													
薄張物下地													
小 計						0.228 m2							

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【86号棟】			
和式便器		A			
(撤去)		1.000 ×	倍	ヶ所	
			×	1 ×	1 = 1.000
<仕上ユニット>					
洋式便器					
(新設)					
小計					1.000 ヶ所
<撤去工事>		【86号棟】			
紙巻き器		A			
(撤去)		1.000 ×	倍	ヶ所	
			×	1 ×	1 = 1.000
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小計					1.000 ヶ所

仕様	場所		仕様	場所	
<電気工事>		【82号棟】	<機械工事>		【82号棟】
コンセント新設		A	排水口繋ぎこみ		A
		1.000 ×	排水位置変更		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000			× 1 × 1 = 1.000
<電気工事>					
ジョイントBOX新設					
小計			小計		
		1.000			2.000
		ヶ所			ヶ所
<電気工事>		【82号棟】	<機械工事>		【82号棟】
配線工事		L	給水管工事		A
EM-EEF	架空	1.140 ×	25A		1.000 ×
2.0-3C		0.900 ×	配管繋ぎこみ		1.000 ×
		1.765 ×			1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.140			× 1 × 1 = 1.000
		× 1 × 1 = 0.900			× 1 × 1 = 1.000
		× 1 × 1 = 1.765			
<電気工事>					
メタルモール					
小計			小計		
		3.805			2.000
		m			ヶ所

場所	【88号棟】	<直接仮設>											
		養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修) 複合改修		内部仕上足場 (改修) 脚立足場 (一般)								
		2.750	2.750		2.750								
		2.750	2.750		2.750								
小 計		2.8 m2	2.8 m2		2.8 m2								
場所	【88号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>			<コンクリート工事>			<型枠工事>			
	和便器 穴埋め	コンクリート カッター切り	コンクリート はつり 200mm	異形棒鋼 SD295A 50t未満 D10	鉄筋加工組立 梁貫通補強	鉄筋運搬費 4t車	(打込式) 金属系 差筋アンカー D10 横向	レディーミスト コンクリート スランプ18 強度24N	コンクリート 打設手間 小型構造物 10m3未満	普通合板型枠 壁式構造 地下軸部	型枠運搬 4t者		
		4.000	0.455	0.004	0.004	0.004	36.000	0.068	0.068	0.455	0.455		
		4.000	0.455	0.004	0.004	0.004	36.000	0.068	0.068	0.455	0.455		
小 計		4.0 m	0.5 m2	0.01 t	0.01 t	0.01 t	36 本	0.07 m3	0.07 m3	0.5 m2	0.5 m2		

場所	【88号棟】	<左官工事>			<仕上ユニット>							
		床コンクリート 直均し仕上げ 金こて 薄張物下地			洋式便器 (新設)	紙巻き器 (新設)						
		0.455			2.000	2.000						
		0.455			2.000	2.000						
小 計		0.5 m2			2.0 ヶ所	2.0 ヶ所						
場所	【88号棟】	<撤去工事>					<産業廃棄物>					
		和式便器 (撤去)	紙巻き器 (撤去)				コンクリート類					
		2.000	2.000				0.068					
		2.000	2.000				0.068					
小 計		2.0 ヶ所	2.0 ヶ所				0.068 m3					

場所	【81号棟】	<電気工事>				<機械工事>			<電気工事>				
		コンセント新設	配線工事 EM-EEF 2.0-3C	メタルモール		排水口繋ぎこみ 排水位置変更	給水管工事 25A 配管繋ぎこみ		メタルモール フラットエルボ	メタルモール スイッチボックス			
		2.000	3.130	3.130		2.000	2.000		1.000	1.000			
小 計		2.0 ヶ所	3.1 m	3.1 m		2.0 ヶ所	2.0 ヶ所		1.0 個	1.0 個			
場所													
小 計													

仕様	場所		仕様	場所	
<直接仮設>		【88号棟】			
養生		W W			倍 ヶ所
整理清掃		1.250 × 2.200			× 1 × 1 = 2.750
後片付け					
<直接仮設>					
内部仕上足場					
(改修)					
脚立足場					
(一般)					
小計					2.750 m2
			<電気工事>	【8号棟】	
			タルモール	A	倍 ヶ所
			スイッチボックス	1.000 ×	× 1 × 1 = 1.000
			小計		1.000 個
			<電気工事>	【8号棟】	
			タルモール	A	倍 ヶ所
			フラットエルボ	1.000 ×	× 1 × 1 = 1.000
			小計		1.000 個

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【88号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【88号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		× 2 × 2 = 2.600	200mm		× 1 × 2 = 0.455
		0.350			D
		× 2 × 2 = 1.400			0.455 × 0.150 = 0.068
					m3
小計		4.000	小計		0.455
		m			m2
<鉄筋工事>		【88号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【88号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	× 2.0 = 36.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		
D10		× 3.0 × 2.0 = 3.900	D10 横向		
		× 6.0 × 2.0 = 4.200			
<鉄筋工事>					
鉄筋加工組立					
梁貫通補強					
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計 8.100			
4t車		kg 0.560			
		t 0.005			
		4%割増 0.004			
小計		0.004	小計		36.000
		t			本

仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【88号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【88号棟】 和便器穴埋め				
レディーミクスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠		W	W	倍	ヶ所	
コンクリート	650*350	0.650 ×	0.350 ×	0.150	× 2.0 =	0.068	壁式構造	和便器	0.650 ×	0.350	× 1 ×	2 =	0.455
スランp18							地下軸部						
強度24N													
<コンクリート工事>							<型枠工事>						
コンクリート							型枠運搬						
打設手間							4t者						
小型構造物													
10m3未満													
小 計						0.068 m3	小 計						0.455 m2
<左官工事>		【88号棟】											
床コンクリート		W	W		倍	ヶ所							
直均し仕上げ	床面	0.650 ×	0.350		× 1 ×	2 =	0.455						
金こて													
薄張物下地													
小 計						0.455 m2							

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【88号棟】			
和式便器		A			
(撤去)		1.000 ×	倍	ヶ所	
			× 1 × 2 =	2.000	
<仕上ユニット>					
洋式便器					
(新設)					
小 計				2.000	
				ヶ所	
<撤去工事>		【88号棟】			
紙巻き器		A			
(撤去)		1.000 ×	倍	ヶ所	
			× 1 × 2 =	2.000	
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小 計				2.000	
				ヶ所	

場所	【90号棟】	<直接仮設>				<土工事>							
		養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修) 複合改修		内部仕上足場 (改修) 脚立足場 (一般)	根切り つぼ、布堀り 深さ2.5m程度	埋め戻し	土工機械運搬 バックホウ0.2m3	砂利敷き 再生クラッシュ	小型ローラー 転圧機			
		1.463	1.463		1.463	6.303	5.169	1.000	0.095	1.000			
小 計		1.463	1.463		1.463	6.303	5.169	1.000	0.095	1.000			
		1.5	1.5		1.5	6.3	5.2	1	0.1	1			
		m2	m2		m2	m3	m3	往復	m3	往復			
場所	【90号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>				<コンクリート工事>		<型枠工事>			
		和便器	コンクリート	コンクリート	異形棒鋼	鉄筋加工組立	鉄筋運搬費	(打込式)	レイミクスト	コンクリート	普通合板型枠	型枠運搬	再生クラッシュ
		穴埋め	カッター切り	はつり	SD295A	梁貫通補強	4t車	金属系	コンクリート	打設手間	壁式構造	4t者	
		便槽		200mm	50t未満			差筋アンカー	スランプ18	小型構造物	地下軸部		
					D10			D10 横向	強度24N	10m3未満			
		2.000	0.228	0.026	0.026	0.026	18.000	0.323	0.323	0.228	0.228	6.890	
小 計		2.000	0.228	0.026	0.026	0.026	18.000	0.323	0.323	0.228	0.228	6.890	
		2.0	0.2	0.03	0.03	0.03	18	0.32	0.32	0.2	0.2	6.89	
		m	m2	t	t	t	本	m3	m3	m2	m2	m3	

場所	【90号棟】	<左官工事>			<仕上ユニット>							
		床コンクリート			洋式便器	紙巻き器	横型便槽					
		直均し仕上げ			(新設)	(新設)	820L					
		金こて 薄張物下地					(新設)					
		1.228			1.000	1.000	1.000					
		1.228			1.000	1.000	1.000					
小 計		1.2 m2			1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	1.0 ヶ所					
場所	【90号棟】	<撤去工事>					<産業廃棄物>					
		和式便器	紙巻き器	既存便槽			コンクリート類					
		(撤去)	(撤去)	埋め殺し								
				3m2程度								
		1.000	1.000	1.000			0.034					
		1.000	1.000	1.000			0.034					
小 計		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	1.0 ヶ所			0.034 m3					

場所	【90号棟】					＜機械工事＞							
						排水口繋ぎこみ	給水管工事						
						排水位置変更	25A						
							配管繋ぎこみ						
						1.000	5.000						
						1.000	5.000						
小 計						1.0	5.0						
						ヶ所	m						
場所													
小 計													

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【90号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【90号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		0.350	200mm		
					D
					0.228 × 0.150 = 0.034
					m3
小計		2.000	小計		0.228
		m			m2
<鉄筋工事>		【90号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【90号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	18.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		× 1.0 = 18.000
D10			D10 横向		
	底板	2.000			
<鉄筋工事>		0.945			
鉄筋加工組立					
梁貫通補強	保護コ	1.000			
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計			45.280
4t車		kg			0.560
		t			0.025
		4%割増			0.026
小計		0.026	小計		18.000
		t			本

仕様	場所						仕様	場所					
<コンクリート工事>		【90号棟】 和便器穴埋め					<型枠工事>		【90号棟】 和便器穴埋め				
レディーミキスト	和便器	W	W	D	ヶ所		普通合板型枠	W	W	倍	ヶ所		
コンクリート	650*350	0.650 ×	0.350 ×	0.150	× 1.0 =	0.034	壁式構造	和便器	0.650 ×	0.350	× 1 × 1 =	0.228	
スランブ [®] 18							地下軸部						
強度24N	底板	0.945 ×	2.000 ×	0.100	× 1.0 =	0.189							
	保護コン	1.000 ×	1.000 ×	0.100	× 1.0 =	0.100	<型枠工事>						
<コンクリート工事>							型枠運搬						
コンクリート							4t者						
打設手間													
小型構造物													
10m3未満													
小 計						0.323 m3	小 計					0.228 m2	
<左官工事>		【90号棟】							【90号棟】				
床コンクリート		W	W		倍 ヶ所		再生クラッシュラン	W	W	D	ヶ所		
直均し仕上げ	床面	0.650 ×	0.350		× 1 × 1 =	0.228		2.650 ×	1.300 ×	2.000	× 1.0 =	6.890	
金こて													
薄張物下地	保護コン	1.000 ×	1.000		× 1 × 1 =	1.000							
小 計						1.228 m2	小 計					6.890 m3	

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【90号棟】	<撤去工事>		【90号棟】
和式便器		A	既存便槽		A
(撤去)		1.000 ×	埋め殺し		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000	3m2程度		× 1 × 1 = 1.000
<仕上ユニット>					
洋式便器					
(新設)					
小 計			小 計		
		1.000			1.000
		ヶ所			ヶ所
<撤去工事>		【90号棟】	<仕上ユニット>		【90号棟】
紙巻き器		A	横型便槽		A
(撤去)		1.000 ×	820L		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000	(新設)		× 1 × 1 = 1.000
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小 計			小 計		
		1.000			1.000
		ヶ所			ヶ所

場所	【91号棟】	<直接仮設>				<土工事>						
		養生 (内部改修)	整理清掃 後片付け (内部改修) 複合改修		内部仕上足場 (改修) 脚立足場 (一般)		根切り つぼ、布堀り 深さ2.5m程度	埋め戻し	土工機械運搬	砂利敷き 再生クラッシュ		
		1.463	1.463		1.463		12.540	11.406	1.000	0.135		
		1.463	1.463		1.463		12.540	11.406	1.000	0.135		
小 計		1.5 m2	1.5 m2		1.5 m2		12.5 m3	11.4 m3	1 往復	0.1 m3		
場所	【91号棟】	<撤去工事>		<鉄筋工事>			<コンクリート工事>			<型枠工事>		
	和便器 穴埋め	コンクリート カッター切り	コンクリート はつり 200mm	異形棒鋼 SD295A 50t未満 D10	鉄筋加工組立 梁貫通補強	鉄筋運搬費 4t車	(打込式) 金属系 差筋アンカー D10 横向	レイミクスト コンクリート スランプ18 強度24N	コンクリート 打設手間 小型構造物 10m3未満	普通合板型枠 壁式構造 地下軸部	型枠運搬 4t者	再生クラッシュ
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228	6.890
		2.000	0.228	0.002	0.002	0.002	18.000	0.034	0.034	0.228	0.228	6.890
小 計		2.0 m	0.2 m2	0.01 t	0.01 t	0.01 t	18 本	0.03 m3	0.03 m3	0.2 m2	0.2 m2	6.89 m3

場所	【91号棟】	<左官工事>			<仕上ユニット>							
		床コンクリート			洋式便器	紙巻き器	横型便槽					
		直均し仕上げ			(新設)	(新設)	820L					
		金こて 薄張物下地					(新設)					
		0.228			1.000	1.000	1.000					
		0.228			1.000	1.000	1.000					
小 計		0.2 m2			1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	1.0 ヶ所					
場所	【91号棟】	<撤去工事>					<産業廃棄物>					
		和式便器	紙巻き器	既存便槽			コンクリート類					
		(撤去)	(撤去)	埋め殺し 3m2程度								
		1.000	1.000	1.000			0.034					
		1.000	1.000	1.000			0.034					
小 計		1.0 ヶ所	1.0 ヶ所	1.0 ヶ所			0.034 m3					

場所	【91号棟】					<機械工事>							
						排水口繋ぎこみ	給水管工事						
						排水位置変更	25A						
							配管繋ぎこみ						
						1.000	5.000						
						1.000	5.000						
小 計						1.0	5.0						
						ヶ所	m						
場所													
小 計													

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【91号棟】 和便器穴埋め	<撤去工事>		【91号棟】 和便器穴埋め
コンクリート		L	コンクリート		W W
カッター切り	和便器	0.650	はつり	和便器	0.650 × 0.350
		0.350	200mm		
					D
					0.228 × 0.150 = 0.034
					m3
小計		2.000	小計		0.228
		m			m2
<鉄筋工事>		【91号棟】 和便器穴埋め	<鉄筋工事>		【91号棟】 和便器穴埋め
異形棒鋼		L	(打込式)	和便器	本
SD295A	和便器	0.650	金属系	650*350	18.000
50t未満	650*350	0.350	差筋アンカー		× 1.0 = 18.000
D10			D10 横向		
<鉄筋工事>					
鉄筋加工組立					
梁貫通補強					
<鉄筋工事>					
鉄筋運搬費		計 4.050			
4t車		kg 0.560			
		t 0.002			
		4%割増 0.002			
小計		0.002	小計		18.000
		t			本

仕様	場所		仕様	場所	
<撤去工事>		【91号棟】	<撤去工事>		【91号棟】
和式便器		A	既存便槽		A
(撤去)		1.000 ×	埋め殺し		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000	3m2程度		× 1 × 1 = 1.000
<仕上ユニット>					
洋式便器					
(新設)					
小計			小計		
		1.000			1.000
		ヶ所			ヶ所
<撤去工事>		【91号棟】	<仕上ユニット>		【91号棟】
紙巻き器		A	横型便槽		A
(撤去)		1.000 ×	820L		1.000 ×
		× 1 × 1 = 1.000	(新設)		× 1 × 1 = 1.000
<仕上ユニット>					
紙巻き器					
(新設)					
小計			小計		
		1.000			1.000
		ヶ所			ヶ所

