
公 告 ６ ４ 号 

令和８年８月３１日 

入札公告（建築一式工事） 

 

次のとおり一般競争入札（政府調達協定対象外）に付します。 

 

分任契約担当官 

陸上自衛隊那覇駐屯地 

第４３０会計隊長 岩瀨 淳司 

 

１ 工事概要 

(1)  工 事 名  那覇（R8）１０４号建物内部改修工事 

(2)  工事場所 仕様書のとおり 

 (3)  工事内容  仕様書のとおり 

(4)  工    期  令和９年３月３１日まで 

 (5)  本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 

 

２ 競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条

及び第71条の規定に該当しない者であること。 

(2) 防衛省における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省

競争参加資格」という。）のうち、「建築一式工事」で級別の格付を受け、沖縄

防衛支局に競争参加を希望していること（会社更生法（平成14年法律第154号）に

基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第

225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の

決定後、再度級別の格付を受けていること。）。 

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者（(2)の再度級別の格付を受けた者

を除く。）でないこと。 

(4) 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」に係る等級（資格審査結果通知書の記

３の等級）がＤ等級以上であること。 

(5) 平成２３年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事

のうち、「建築一式工事」を施工した実績を有すること（建設共同企業体の構成員

としての実績は、出資比率が20％以上のものに限る。）。 

なお、当該実績が平成１３年１２月２５日以降に完成した防衛省発注機関（契約

担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究

所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛

監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚

長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防

衛装備庁をいう。以下同じ。）（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注し

た工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定

点合計（以下「評定点合計」という。）が６５点未満のものを除く。 

また、実績が工事成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用



対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が６５点未満のものを除

くこと。 

(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の

発注した工事（平成１３年１２月２５日以降に完成した工事で６５点以上。）の者又

は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。 

(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」とい

う。）を当該工事に配置できること。 

ア 平成２３年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者であ

る（原則、着工から完成まで従事している。）。則、着工から完成まで従事し

ている。）。なお、当該経験が平成１３年１２月２５日以降に完成した防衛省

発注機関（ 旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事に係る

ものにあっては、評定点合計が ６５ 点未満のものを除く。また、経験が工事

成績相互利用登録機関の発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当

するものである場合は、工事成績の評定点が ６５ 点未満のものを除く。 

イ  監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する者である。 

(8) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確認資

料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時点までの期間に、沖縄

防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について（防整施

（事）第150号。２８．３．３１）に基づく指名停止を受けていないこと。 

(9) 第４３０会計隊が発注した「建築一式工事」のうち、２０２１年度以降２０２

３年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当

該工事に係る評定点合計の平均が 65 点以上であること。 

(10) 上記１に示した工事に係る設計業務等の受注者（受注者が共同体である場合に

おいては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該受注者と資本若

しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 

(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係

又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を

除く。）。 

(12) 沖縄県に2(4)の工事区分に対応する工事業許可に基づく本店、支店又は営業所

が所在すること。 

(13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する

よう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 

(14) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者 

(15) 業務従事者もしくは親会社等の国籍その他これに類するものが、「発注者との 

契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を、実効性をもって法的 

に保障されていない国または地域に該当するもの」及び「国連安保理決議におい 

て労働許可を提供しないことが決定されている国または地域」に該当しない者。 

 

３ 入札手続等 

 (1) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先 

〒９０１－０１４２ 沖縄県那覇市鏡水６７９ 

陸上自衛隊那覇駐屯地 第４３０会計隊 契約班 

担 当： 畑 田 



TEL ０９８－８５７－１１５５（内線２３４４） 

FAX ０９８－８５７－１１６７ 

 (2) 仕様書に関する問い合わせ先 

〒９０１－０１４２ 沖縄県那覇市鏡水６７９ 

陸上自衛隊那覇駐屯地 業務隊 管理科 営繕班 

担 当： 赤 嶺 

TEL ０９８－８５７－１１５５（内線２３３４） 

FAX ０９８－８５７－１１６７ 

(3) 入札説明書の交付期間等 

      公告とともにホームページに掲載 

(4) 申請書及び資料の提出期限等 

ア 提出期限 令和８年９月１５日 午後５時 

イ  提出方法 (1)アの担当部署に持参又は郵送（書留郵便に限る。）若しくは託

送（書留郵便と同等のものに限る。）（以下「郵送等」という。）又は電子メ

ールにより提出する。 

(5)  入札書の受領期限等  

ア  受領期限  令和８年１０月１日 午後４時 

イ  提出方法 (1)アの担当部署に持参又は郵送等する。 

ウ 郵送等による場合は、それぞれの封筒に「入札書在中」「内訳明細書在中」

と記載する。また、それぞれの封筒を１つにいれても可とする。送付の際は、

郵送した旨の連絡をすること及び現着(担当者)の手元に届いた旨を業者の責任

において確認すること。 

(6)  開札の日時及び場所 

ア  日 時  令和８年１０月２日 午前１０時００分 

イ  場  所  会計隊入札室（１号隊舎２階） 

 

４ その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2)  入札保証金免除 

(3)  契約保証金免除 

金融機関または保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることが

できる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は、履行保証保険契

約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の１（金銭

的保障）以上とする。 

(4) 入札の無効 

次に掲げる入札は無効とする。 

ア  本公告に示した競争参加資格のない者のした入札 

イ  申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札 

ウ 入札金額、入札者氏名及び押印が判明しがたい入札 

エ 暴力団排除に関する制約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた 

場合 

  オ その他入札に関する条件に違反した入札 

(5)  落札者の決定方法 



予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者

の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされな

いおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取

引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき

は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格を

もって入札した者を落札者とすることがある。 

(6) 配置予定監理技術者の確認 

落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技

術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予

定の監理技術者等の変更を認めない。 

(7)  落札者となるべき者の入札価格が予決令第85 条の規定に基づいて作成された

基準（以下「調査基準価格」という。）を下回っている場合は、予決令第86 条の

調査（以下「低入札価格調査」という。）を行うので、協力しなければならない｡ 

(8) 専任の監理技術者の配置が 義務付けられている工事において、調査基準価格を  

下回った価格をもって契約する場合においては、管理技術者とは別に同等の要件

を満たす技術者の配置を求めることがある。 

(9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防

衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有

資格者とは契約を行わない。 

(10) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。 

(11) 資料のヒアリングを行う場合がある ｡ 

(12) 契約書作成の要否 

要。 

(13) 関連情報を入手するための照会窓口 

上記３(1)に同じ。 

(14) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 

上記２(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記３(3)に

より申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札

の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていな

ければならない。 

(15) 詳細は、入札説明書による。 
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図 名図 名図 名図 名図 名図 名図 名

所 属所 属所 属所 属所 属所 属所 属

那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事

３　履行期間：契約締結日　～　令和９年３月３１日３　履行期間：契約締結日　～　令和９年３月３１日３　履行期間：契約締結日　～　令和９年３月３１日３　履行期間：契約締結日　～　令和９年３月３１日３　履行期間：契約締結日　～　令和９年３月３１日３　履行期間：契約締結日　～　令和９年３月３１日３　履行期間：契約締結日　～　令和９年３月３１日

１　件　名：那覇(R8)104号建物内部改修工事１　件　名：那覇(R8)104号建物内部改修工事１　件　名：那覇(R8)104号建物内部改修工事１　件　名：那覇(R8)104号建物内部改修工事１　件　名：那覇(R8)104号建物内部改修工事１　件　名：那覇(R8)104号建物内部改修工事１　件　名：那覇(R8)104号建物内部改修工事

２　場　所：沖縄県那覇市鏡水679　陸上自衛隊那覇駐屯地　104号建物２　場　所：沖縄県那覇市鏡水679　陸上自衛隊那覇駐屯地　104号建物２　場　所：沖縄県那覇市鏡水679　陸上自衛隊那覇駐屯地　104号建物２　場　所：沖縄県那覇市鏡水679　陸上自衛隊那覇駐屯地　104号建物２　場　所：沖縄県那覇市鏡水679　陸上自衛隊那覇駐屯地　104号建物２　場　所：沖縄県那覇市鏡水679　陸上自衛隊那覇駐屯地　104号建物２　場　所：沖縄県那覇市鏡水679　陸上自衛隊那覇駐屯地　104号建物

４　概　要４　概　要４　概　要４　概　要４　概　要４　概　要４　概　要

 (1)　建築工事 (1)　建築工事 (1)　建築工事 (1)　建築工事 (1)　建築工事 (1)　建築工事 (1)　建築工事

　　ア　内装改修工事（ビニル床タイル、天井化粧石膏ボード他）　　ア　内装改修工事（ビニル床タイル、天井化粧石膏ボード他）　　ア　内装改修工事（ビニル床タイル、天井化粧石膏ボード他）　　ア　内装改修工事（ビニル床タイル、天井化粧石膏ボード他）　　ア　内装改修工事（ビニル床タイル、天井化粧石膏ボード他）　　ア　内装改修工事（ビニル床タイル、天井化粧石膏ボード他）　　ア　内装改修工事（ビニル床タイル、天井化粧石膏ボード他）

　　イ　塗装改修工事（EP、SOP、NAD塗装他）　　イ　塗装改修工事（EP、SOP、NAD塗装他）　　イ　塗装改修工事（EP、SOP、NAD塗装他）　　イ　塗装改修工事（EP、SOP、NAD塗装他）　　イ　塗装改修工事（EP、SOP、NAD塗装他）　　イ　塗装改修工事（EP、SOP、NAD塗装他）　　イ　塗装改修工事（EP、SOP、NAD塗装他）

件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名 縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科

６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項

 (1)　共通事項 (1)　共通事項 (1)　共通事項 (1)　共通事項 (1)　共通事項 (1)　共通事項 (1)　共通事項

　　官の確認を受けるものとする。　　官の確認を受けるものとする。　　官の確認を受けるものとする。　　官の確認を受けるものとする。　　官の確認を受けるものとする。　　官の確認を受けるものとする。　　官の確認を受けるものとする。

(14)　改正建設業法に基づき、受注者は下請契約を締結する場合は、あらかじめ施工体制台帳を提出し、監督(14)　改正建設業法に基づき、受注者は下請契約を締結する場合は、あらかじめ施工体制台帳を提出し、監督(14)　改正建設業法に基づき、受注者は下請契約を締結する場合は、あらかじめ施工体制台帳を提出し、監督(14)　改正建設業法に基づき、受注者は下請契約を締結する場合は、あらかじめ施工体制台帳を提出し、監督(14)　改正建設業法に基づき、受注者は下請契約を締結する場合は、あらかじめ施工体制台帳を提出し、監督(14)　改正建設業法に基づき、受注者は下請契約を締結する場合は、あらかじめ施工体制台帳を提出し、監督(14)　改正建設業法に基づき、受注者は下請契約を締結する場合は、あらかじめ施工体制台帳を提出し、監督

　　イ　工事に伴い停電及び断水が必要な場合は、実施する１カ月前までを目途に官側と協議の上計画し、実　　イ　工事に伴い停電及び断水が必要な場合は、実施する１カ月前までを目途に官側と協議の上計画し、実　　イ　工事に伴い停電及び断水が必要な場合は、実施する１カ月前までを目途に官側と協議の上計画し、実　　イ　工事に伴い停電及び断水が必要な場合は、実施する１カ月前までを目途に官側と協議の上計画し、実　　イ　工事に伴い停電及び断水が必要な場合は、実施する１カ月前までを目途に官側と協議の上計画し、実　　イ　工事に伴い停電及び断水が必要な場合は、実施する１カ月前までを目途に官側と協議の上計画し、実　　イ　工事に伴い停電及び断水が必要な場合は、実施する１カ月前までを目途に官側と協議の上計画し、実

　　ア　本仕様書に記載する数量は、計画数量であるため、受注者は施工前に計測等を行うものとする。　　ア　本仕様書に記載する数量は、計画数量であるため、受注者は施工前に計測等を行うものとする。　　ア　本仕様書に記載する数量は、計画数量であるため、受注者は施工前に計測等を行うものとする。　　ア　本仕様書に記載する数量は、計画数量であるため、受注者は施工前に計測等を行うものとする。　　ア　本仕様書に記載する数量は、計画数量であるため、受注者は施工前に計測等を行うものとする。　　ア　本仕様書に記載する数量は、計画数量であるため、受注者は施工前に計測等を行うものとする。　　ア　本仕様書に記載する数量は、計画数量であるため、受注者は施工前に計測等を行うものとする。

　　ウ　仕上げユニット（シャワーブース、トイレブース、キッチン台）　　ウ　仕上げユニット（シャワーブース、トイレブース、キッチン台）　　ウ　仕上げユニット（シャワーブース、トイレブース、キッチン台）　　ウ　仕上げユニット（シャワーブース、トイレブース、キッチン台）　　ウ　仕上げユニット（シャワーブース、トイレブース、キッチン台）　　ウ　仕上げユニット（シャワーブース、トイレブース、キッチン台）　　ウ　仕上げユニット（シャワーブース、トイレブース、キッチン台）

 (2)　電気設備工事 (2)　電気設備工事 (2)　電気設備工事 (2)　電気設備工事 (2)　電気設備工事 (2)　電気設備工事 (2)　電気設備工事

　　ア　LED照明器具　　ア　LED照明器具　　ア　LED照明器具　　ア　LED照明器具　　ア　LED照明器具　　ア　LED照明器具　　ア　LED照明器具

　　イ　コンセント設備工事　　イ　コンセント設備工事　　イ　コンセント設備工事　　イ　コンセント設備工事　　イ　コンセント設備工事　　イ　コンセント設備工事　　イ　コンセント設備工事

 (3)　消防設備工事 (3)　消防設備工事 (3)　消防設備工事 (3)　消防設備工事 (3)　消防設備工事 (3)　消防設備工事 (3)　消防設備工事

　　　火災報知設備（感知器）　　　火災報知設備（感知器）　　　火災報知設備（感知器）　　　火災報知設備（感知器）　　　火災報知設備（感知器）　　　火災報知設備（感知器）　　　火災報知設備（感知器）

 (4)　機械設備工事 (4)　機械設備工事 (4)　機械設備工事 (4)　機械設備工事 (4)　機械設備工事 (4)　機械設備工事 (4)　機械設備工事

　　イ　衛生設備（屋内給排水設備）　　イ　衛生設備（屋内給排水設備）　　イ　衛生設備（屋内給排水設備）　　イ　衛生設備（屋内給排水設備）　　イ　衛生設備（屋内給排水設備）　　イ　衛生設備（屋内給排水設備）　　イ　衛生設備（屋内給排水設備）

 (5)　撤去工事 (5)　撤去工事 (5)　撤去工事 (5)　撤去工事 (5)　撤去工事 (5)　撤去工事 (5)　撤去工事

５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項

 (2)　本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるもとする。 (2)　本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるもとする。 (2)　本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるもとする。 (2)　本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるもとする。 (2)　本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるもとする。 (2)　本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるもとする。 (2)　本仕様書に記載無き事項及び用語の定義については、以下によるもとする。

　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】　　　【国土交通省大臣官房官庁営繕部監修】

 (1)　本仕様書は、「那覇(R8)104号建物内部改修工事」に適用する。 (1)　本仕様書は、「那覇(R8)104号建物内部改修工事」に適用する。 (1)　本仕様書は、「那覇(R8)104号建物内部改修工事」に適用する。 (1)　本仕様書は、「那覇(R8)104号建物内部改修工事」に適用する。 (1)　本仕様書は、「那覇(R8)104号建物内部改修工事」に適用する。 (1)　本仕様書は、「那覇(R8)104号建物内部改修工事」に適用する。 (1)　本仕様書は、「那覇(R8)104号建物内部改修工事」に適用する。

　　責任において、速やかに原形に復旧すること。　　責任において、速やかに原形に復旧すること。　　責任において、速やかに原形に復旧すること。　　責任において、速やかに原形に復旧すること。　　責任において、速やかに原形に復旧すること。　　責任において、速やかに原形に復旧すること。　　責任において、速やかに原形に復旧すること。

　　入りが必要な場合は、監督官等の許可を得るものとする。　　入りが必要な場合は、監督官等の許可を得るものとする。　　入りが必要な場合は、監督官等の許可を得るものとする。　　入りが必要な場合は、監督官等の許可を得るものとする。　　入りが必要な場合は、監督官等の許可を得るものとする。　　入りが必要な場合は、監督官等の許可を得るものとする。　　入りが必要な場合は、監督官等の許可を得るものとする。

 (3)　作業時期及び実施工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。 (3)　作業時期及び実施工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。 (3)　作業時期及び実施工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。 (3)　作業時期及び実施工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。 (3)　作業時期及び実施工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。 (3)　作業時期及び実施工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。 (3)　作業時期及び実施工程等は、事前に監督官と打合せを実施すること。

(11)　受注者は、自衛隊敷地内への立入り及び敷地内での行動については、当該駐屯地の規則及び自衛隊関係(11)　受注者は、自衛隊敷地内への立入り及び敷地内での行動については、当該駐屯地の規則及び自衛隊関係(11)　受注者は、自衛隊敷地内への立入り及び敷地内での行動については、当該駐屯地の規則及び自衛隊関係(11)　受注者は、自衛隊敷地内への立入り及び敷地内での行動については、当該駐屯地の規則及び自衛隊関係(11)　受注者は、自衛隊敷地内への立入り及び敷地内での行動については、当該駐屯地の規則及び自衛隊関係(11)　受注者は、自衛隊敷地内への立入り及び敷地内での行動については、当該駐屯地の規則及び自衛隊関係(11)　受注者は、自衛隊敷地内への立入り及び敷地内での行動については、当該駐屯地の規則及び自衛隊関係

　　者の指示を遵守して行うものとし、施工場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず作業場所以外への立　　者の指示を遵守して行うものとし、施工場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず作業場所以外への立　　者の指示を遵守して行うものとし、施工場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず作業場所以外への立　　者の指示を遵守して行うものとし、施工場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず作業場所以外への立　　者の指示を遵守して行うものとし、施工場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず作業場所以外への立　　者の指示を遵守して行うものとし、施工場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず作業場所以外への立　　者の指示を遵守して行うものとし、施工場所以外への立入りを禁止する。やむを得ず作業場所以外への立

　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（建築工事編）　　最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（建築工事編）　　最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（建築工事編）　　最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（建築工事編）　　最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（建築工事編）　　最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（建築工事編）　　最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（建築工事編）　　最新版

　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版

　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版　　　・公共建築(改修)工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版

 (4)　本工事の写真は着手前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、工事完了後、隠ぺいとな (4)　本工事の写真は着手前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、工事完了後、隠ぺいとな (4)　本工事の写真は着手前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、工事完了後、隠ぺいとな (4)　本工事の写真は着手前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、工事完了後、隠ぺいとな (4)　本工事の写真は着手前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、工事完了後、隠ぺいとな (4)　本工事の写真は着手前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、工事完了後、隠ぺいとな (4)　本工事の写真は着手前・作業中・完了後及び監督官の指示する箇所を撮影し、工事完了後、隠ぺいとな

　　る部分は、確実な写真管理を実施すること。工事完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部監督官へ提出する　　る部分は、確実な写真管理を実施すること。工事完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部監督官へ提出する　　る部分は、確実な写真管理を実施すること。工事完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部監督官へ提出する　　る部分は、確実な写真管理を実施すること。工事完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部監督官へ提出する　　る部分は、確実な写真管理を実施すること。工事完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部監督官へ提出する　　る部分は、確実な写真管理を実施すること。工事完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部監督官へ提出する　　る部分は、確実な写真管理を実施すること。工事完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部監督官へ提出する

 (5)　工事の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の (5)　工事の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の (5)　工事の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の (5)　工事の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の (5)　工事の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の (5)　工事の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の (5)　工事の際、他の箇所に損傷を与えないように十分注意して実施し、万一損傷を与えた場合は、受注者の

 (6)　本仕様書及び工事に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。 (6)　本仕様書及び工事に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。 (6)　本仕様書及び工事に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。 (6)　本仕様書及び工事に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。 (6)　本仕様書及び工事に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。 (6)　本仕様書及び工事に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。 (6)　本仕様書及び工事に際し、疑義が生じた場合は監督官と協議の上実施すること。

 (7)　施工中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。 (7)　施工中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。 (7)　施工中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。 (7)　施工中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。 (7)　施工中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。 (7)　施工中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。 (7)　施工中は、安全管理に十分留意し、事故等発生した場合は、速やかに監督官に報告するものとする。

 (9)　本工事で使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用する。 (9)　本工事で使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用する。 (9)　本工事で使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用する。 (9)　本工事で使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用する。 (9)　本工事で使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用する。 (9)　本工事で使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用する。 (9)　本工事で使用する材料は全て新品とし、監督官の検査を受けた合格品のみ使用する。

(10)　受注者は、毎日工事終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。(10)　受注者は、毎日工事終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。(10)　受注者は、毎日工事終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。(10)　受注者は、毎日工事終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。(10)　受注者は、毎日工事終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。(10)　受注者は、毎日工事終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。(10)　受注者は、毎日工事終了後に現場の整理整頓及び清掃を実施することとする。

　　ウ　換気設備（排気ダクト、レンジフード）　　ウ　換気設備（排気ダクト、レンジフード）　　ウ　換気設備（排気ダクト、レンジフード）　　ウ　換気設備（排気ダクト、レンジフード）　　ウ　換気設備（排気ダクト、レンジフード）　　ウ　換気設備（排気ダクト、レンジフード）　　ウ　換気設備（排気ダクト、レンジフード）

(12)　監督官の示す書類は、速やかに提出するものとする。(12)　監督官の示す書類は、速やかに提出するものとする。(12)　監督官の示す書類は、速やかに提出するものとする。(12)　監督官の示す書類は、速やかに提出するものとする。(12)　監督官の示す書類は、速やかに提出するものとする。(12)　監督官の示す書類は、速やかに提出するものとする。(12)　監督官の示す書類は、速やかに提出するものとする。

(13)　本工事で発生する金属屑は、監督官の指定する発生材調書と共に監督官の指示する場所に運搬集積する(13)　本工事で発生する金属屑は、監督官の指定する発生材調書と共に監督官の指示する場所に運搬集積する(13)　本工事で発生する金属屑は、監督官の指定する発生材調書と共に監督官の指示する場所に運搬集積する(13)　本工事で発生する金属屑は、監督官の指定する発生材調書と共に監督官の指示する場所に運搬集積する(13)　本工事で発生する金属屑は、監督官の指定する発生材調書と共に監督官の指示する場所に運搬集積する(13)　本工事で発生する金属屑は、監督官の指定する発生材調書と共に監督官の指示する場所に運搬集積する(13)　本工事で発生する金属屑は、監督官の指定する発生材調書と共に監督官の指示する場所に運搬集積する

　　ものとし、その他の産業廃棄物は請負者側の責任において関係諸法令に基づき適正に処分するものとする。　　ものとし、その他の産業廃棄物は請負者側の責任において関係諸法令に基づき適正に処分するものとする。　　ものとし、その他の産業廃棄物は請負者側の責任において関係諸法令に基づき適正に処分するものとする。　　ものとし、その他の産業廃棄物は請負者側の責任において関係諸法令に基づき適正に処分するものとする。　　ものとし、その他の産業廃棄物は請負者側の責任において関係諸法令に基づき適正に処分するものとする。　　ものとし、その他の産業廃棄物は請負者側の責任において関係諸法令に基づき適正に処分するものとする。　　ものとし、その他の産業廃棄物は請負者側の責任において関係諸法令に基づき適正に処分するものとする。

　　ア　衛生器具設備（大便器、洗面台、シャワー器具）　　ア　衛生器具設備（大便器、洗面台、シャワー器具）　　ア　衛生器具設備（大便器、洗面台、シャワー器具）　　ア　衛生器具設備（大便器、洗面台、シャワー器具）　　ア　衛生器具設備（大便器、洗面台、シャワー器具）　　ア　衛生器具設備（大便器、洗面台、シャワー器具）　　ア　衛生器具設備（大便器、洗面台、シャワー器具）

仕様書仕様書仕様書仕様書仕様書仕様書仕様書 2/162/162/162/162/162/162/16

－－－－－－－

　　イ　便所、洗面所及びシャワー室の衛生設備配管等の施工期間中は、１階便所の代替処置として仮設トイ　　イ　便所、洗面所及びシャワー室の衛生設備配管等の施工期間中は、１階便所の代替処置として仮設トイ　　イ　便所、洗面所及びシャワー室の衛生設備配管等の施工期間中は、１階便所の代替処置として仮設トイ　　イ　便所、洗面所及びシャワー室の衛生設備配管等の施工期間中は、１階便所の代替処置として仮設トイ　　イ　便所、洗面所及びシャワー室の衛生設備配管等の施工期間中は、１階便所の代替処置として仮設トイ　　イ　便所、洗面所及びシャワー室の衛生設備配管等の施工期間中は、１階便所の代替処置として仮設トイ　　イ　便所、洗面所及びシャワー室の衛生設備配管等の施工期間中は、１階便所の代替処置として仮設トイ

 (2)　仮設工事 (2)　仮設工事 (2)　仮設工事 (2)　仮設工事 (2)　仮設工事 (2)　仮設工事 (2)　仮設工事

　　ア　既存部分の汚損等を防ぐため、適切な養生を行うものとする。　　ア　既存部分の汚損等を防ぐため、適切な養生を行うものとする。　　ア　既存部分の汚損等を防ぐため、適切な養生を行うものとする。　　ア　既存部分の汚損等を防ぐため、適切な養生を行うものとする。　　ア　既存部分の汚損等を防ぐため、適切な養生を行うものとする。　　ア　既存部分の汚損等を防ぐため、適切な養生を行うものとする。　　ア　既存部分の汚損等を防ぐため、適切な養生を行うものとする。

　　ア　感知器取替にあたり、施工する前後の必要な時期までに所轄消防署へ必要書類を届け出るものとし、　　ア　感知器取替にあたり、施工する前後の必要な時期までに所轄消防署へ必要書類を届け出るものとし、　　ア　感知器取替にあたり、施工する前後の必要な時期までに所轄消防署へ必要書類を届け出るものとし、　　ア　感知器取替にあたり、施工する前後の必要な時期までに所轄消防署へ必要書類を届け出るものとし、　　ア　感知器取替にあたり、施工する前後の必要な時期までに所轄消防署へ必要書類を届け出るものとし、　　ア　感知器取替にあたり、施工する前後の必要な時期までに所轄消防署へ必要書類を届け出るものとし、　　ア　感知器取替にあたり、施工する前後の必要な時期までに所轄消防署へ必要書類を届け出るものとし、

　　　受理された書類を監督官へ提出するものとする。　　　受理された書類を監督官へ提出するものとする。　　　受理された書類を監督官へ提出するものとする。　　　受理された書類を監督官へ提出するものとする。　　　受理された書類を監督官へ提出するものとする。　　　受理された書類を監督官へ提出するものとする。　　　受理された書類を監督官へ提出するものとする。

　　ア　新設するコンセント及びスイッチは露出配管とし、メタルモールＡ種を使用するものとする。　　ア　新設するコンセント及びスイッチは露出配管とし、メタルモールＡ種を使用するものとする。　　ア　新設するコンセント及びスイッチは露出配管とし、メタルモールＡ種を使用するものとする。　　ア　新設するコンセント及びスイッチは露出配管とし、メタルモールＡ種を使用するものとする。　　ア　新設するコンセント及びスイッチは露出配管とし、メタルモールＡ種を使用するものとする。　　ア　新設するコンセント及びスイッチは露出配管とし、メタルモールＡ種を使用するものとする。　　ア　新設するコンセント及びスイッチは露出配管とし、メタルモールＡ種を使用するものとする。

　　イ　感知器取替後、機能点検を実施し、異状がないことを確認するものとし、点検結果書類を監督官へ提　　イ　感知器取替後、機能点検を実施し、異状がないことを確認するものとし、点検結果書類を監督官へ提　　イ　感知器取替後、機能点検を実施し、異状がないことを確認するものとし、点検結果書類を監督官へ提　　イ　感知器取替後、機能点検を実施し、異状がないことを確認するものとし、点検結果書類を監督官へ提　　イ　感知器取替後、機能点検を実施し、異状がないことを確認するものとし、点検結果書類を監督官へ提　　イ　感知器取替後、機能点検を実施し、異状がないことを確認するものとし、点検結果書類を監督官へ提　　イ　感知器取替後、機能点検を実施し、異状がないことを確認するものとし、点検結果書類を監督官へ提

　　イ　施工完了後、施工範囲の絶縁抵抗測定を実施し、異状がないことを確認するとともに、測定結果書類　　イ　施工完了後、施工範囲の絶縁抵抗測定を実施し、異状がないことを確認するとともに、測定結果書類　　イ　施工完了後、施工範囲の絶縁抵抗測定を実施し、異状がないことを確認するとともに、測定結果書類　　イ　施工完了後、施工範囲の絶縁抵抗測定を実施し、異状がないことを確認するとともに、測定結果書類　　イ　施工完了後、施工範囲の絶縁抵抗測定を実施し、異状がないことを確認するとともに、測定結果書類　　イ　施工完了後、施工範囲の絶縁抵抗測定を実施し、異状がないことを確認するとともに、測定結果書類　　イ　施工完了後、施工範囲の絶縁抵抗測定を実施し、異状がないことを確認するとともに、測定結果書類

　　　を監督官へ提出するものとする。　　　を監督官へ提出するものとする。　　　を監督官へ提出するものとする。　　　を監督官へ提出するものとする。　　　を監督官へ提出するものとする。　　　を監督官へ提出するものとする。　　　を監督官へ提出するものとする。

　　ア　衛生設備機器は、事前に官側へ承認図提出のうえ承認を得るものとする。また、特記なき事項はメー　　ア　衛生設備機器は、事前に官側へ承認図提出のうえ承認を得るものとする。また、特記なき事項はメー　　ア　衛生設備機器は、事前に官側へ承認図提出のうえ承認を得るものとする。また、特記なき事項はメー　　ア　衛生設備機器は、事前に官側へ承認図提出のうえ承認を得るものとする。また、特記なき事項はメー　　ア　衛生設備機器は、事前に官側へ承認図提出のうえ承認を得るものとする。また、特記なき事項はメー　　ア　衛生設備機器は、事前に官側へ承認図提出のうえ承認を得るものとする。また、特記なき事項はメー　　ア　衛生設備機器は、事前に官側へ承認図提出のうえ承認を得るものとする。また、特記なき事項はメー

　　　カー仕様によるものとする。　　　カー仕様によるものとする。　　　カー仕様によるものとする。　　　カー仕様によるものとする。　　　カー仕様によるものとする。　　　カー仕様によるものとする。　　　カー仕様によるものとする。

　　イ　天井内配管の吊り及び振れ止め支持間隔は、共通仕様書2.2.20により実施するものとする。　　イ　天井内配管の吊り及び振れ止め支持間隔は、共通仕様書2.2.20により実施するものとする。　　イ　天井内配管の吊り及び振れ止め支持間隔は、共通仕様書2.2.20により実施するものとする。　　イ　天井内配管の吊り及び振れ止め支持間隔は、共通仕様書2.2.20により実施するものとする。　　イ　天井内配管の吊り及び振れ止め支持間隔は、共通仕様書2.2.20により実施するものとする。　　イ　天井内配管の吊り及び振れ止め支持間隔は、共通仕様書2.2.20により実施するものとする。　　イ　天井内配管の吊り及び振れ止め支持間隔は、共通仕様書2.2.20により実施するものとする。

　　　出するものとする。　　　出するものとする。　　　出するものとする。　　　出するものとする。　　　出するものとする。　　　出するものとする。　　　出するものとする。

　　エ　給水管及び給湯管の保温は、以下のとおり行うものとし、保温材の厚さは、共通仕様書3.1.6による。　　エ　給水管及び給湯管の保温は、以下のとおり行うものとし、保温材の厚さは、共通仕様書3.1.6による。　　エ　給水管及び給湯管の保温は、以下のとおり行うものとし、保温材の厚さは、共通仕様書3.1.6による。　　エ　給水管及び給湯管の保温は、以下のとおり行うものとし、保温材の厚さは、共通仕様書3.1.6による。　　エ　給水管及び給湯管の保温は、以下のとおり行うものとし、保温材の厚さは、共通仕様書3.1.6による。　　エ　給水管及び給湯管の保温は、以下のとおり行うものとし、保温材の厚さは、共通仕様書3.1.6による。　　エ　給水管及び給湯管の保温は、以下のとおり行うものとし、保温材の厚さは、共通仕様書3.1.6による。

　　 (ｱ)　給水管　ｃ・(ロ)・Ⅶ　　 (ｱ)　給水管　ｃ・(ロ)・Ⅶ　　 (ｱ)　給水管　ｃ・(ロ)・Ⅶ　　 (ｱ)　給水管　ｃ・(ロ)・Ⅶ　　 (ｱ)　給水管　ｃ・(ロ)・Ⅶ　　 (ｱ)　給水管　ｃ・(ロ)・Ⅶ　　 (ｱ)　給水管　ｃ・(ロ)・Ⅶ

　　 (ｲ)　給湯管　ｃ・(ロ)・Ⅰ　　 (ｲ)　給湯管　ｃ・(ロ)・Ⅰ　　 (ｲ)　給湯管　ｃ・(ロ)・Ⅰ　　 (ｲ)　給湯管　ｃ・(ロ)・Ⅰ　　 (ｲ)　給湯管　ｃ・(ロ)・Ⅰ　　 (ｲ)　給湯管　ｃ・(ロ)・Ⅰ　　 (ｲ)　給湯管　ｃ・(ロ)・Ⅰ

 (4)　電気設備工事 (4)　電気設備工事 (4)　電気設備工事 (4)　電気設備工事 (4)　電気設備工事 (4)　電気設備工事 (4)　電気設備工事

 (5)　消防設備工事 (5)　消防設備工事 (5)　消防設備工事 (5)　消防設備工事 (5)　消防設備工事 (5)　消防設備工事 (5)　消防設備工事

 (6)　機械設備工事 (6)　機械設備工事 (6)　機械設備工事 (6)　機械設備工事 (6)　機械設備工事 (6)　機械設備工事 (6)　機械設備工事

　　イ　塗装改修工事に係る下地調整は、共通仕様書7.2.1によるものとし、種別はRB種とする。ただし、娯　　イ　塗装改修工事に係る下地調整は、共通仕様書7.2.1によるものとし、種別はRB種とする。ただし、娯　　イ　塗装改修工事に係る下地調整は、共通仕様書7.2.1によるものとし、種別はRB種とする。ただし、娯　　イ　塗装改修工事に係る下地調整は、共通仕様書7.2.1によるものとし、種別はRB種とする。ただし、娯　　イ　塗装改修工事に係る下地調整は、共通仕様書7.2.1によるものとし、種別はRB種とする。ただし、娯　　イ　塗装改修工事に係る下地調整は、共通仕様書7.2.1によるものとし、種別はRB種とする。ただし、娯　　イ　塗装改修工事に係る下地調整は、共通仕様書7.2.1によるものとし、種別はRB種とする。ただし、娯

　　　楽室の壁タイル撤去箇所は、RA種とする。　　　楽室の壁タイル撤去箇所は、RA種とする。　　　楽室の壁タイル撤去箇所は、RA種とする。　　　楽室の壁タイル撤去箇所は、RA種とする。　　　楽室の壁タイル撤去箇所は、RA種とする。　　　楽室の壁タイル撤去箇所は、RA種とする。　　　楽室の壁タイル撤去箇所は、RA種とする。

　　ウ　調理室のキッチン台及び吊戸棚は、BL製品を使用するものとする。　　ウ　調理室のキッチン台及び吊戸棚は、BL製品を使用するものとする。　　ウ　調理室のキッチン台及び吊戸棚は、BL製品を使用するものとする。　　ウ　調理室のキッチン台及び吊戸棚は、BL製品を使用するものとする。　　ウ　調理室のキッチン台及び吊戸棚は、BL製品を使用するものとする。　　ウ　調理室のキッチン台及び吊戸棚は、BL製品を使用するものとする。　　ウ　調理室のキッチン台及び吊戸棚は、BL製品を使用するものとする。

　　ア　ビニル床タイル、ビニル床シート及び天井化粧石膏ボードは、JIS規格適合品を使用するものとする。　　ア　ビニル床タイル、ビニル床シート及び天井化粧石膏ボードは、JIS規格適合品を使用するものとする。　　ア　ビニル床タイル、ビニル床シート及び天井化粧石膏ボードは、JIS規格適合品を使用するものとする。　　ア　ビニル床タイル、ビニル床シート及び天井化粧石膏ボードは、JIS規格適合品を使用するものとする。　　ア　ビニル床タイル、ビニル床シート及び天井化粧石膏ボードは、JIS規格適合品を使用するものとする。　　ア　ビニル床タイル、ビニル床シート及び天井化粧石膏ボードは、JIS規格適合品を使用するものとする。　　ア　ビニル床タイル、ビニル床シート及び天井化粧石膏ボードは、JIS規格適合品を使用するものとする。

 (3)　建築工事 (3)　建築工事 (3)　建築工事 (3)　建築工事 (3)　建築工事 (3)　建築工事 (3)　建築工事

　　ウ　汚水管は、既設汚水管縦管の接続箇所に合わせて適切に勾配を確保して施工するものとする。また、　　ウ　汚水管は、既設汚水管縦管の接続箇所に合わせて適切に勾配を確保して施工するものとする。また、　　ウ　汚水管は、既設汚水管縦管の接続箇所に合わせて適切に勾配を確保して施工するものとする。また、　　ウ　汚水管は、既設汚水管縦管の接続箇所に合わせて適切に勾配を確保して施工するものとする。また、　　ウ　汚水管は、既設汚水管縦管の接続箇所に合わせて適切に勾配を確保して施工するものとする。また、　　ウ　汚水管は、既設汚水管縦管の接続箇所に合わせて適切に勾配を確保して施工するものとする。また、　　ウ　汚水管は、既設汚水管縦管の接続箇所に合わせて適切に勾配を確保して施工するものとする。また、

　　　施工完了後は官側立会のうえ通水試験を実施し、異状がないことを確認するものとする。　　　施工完了後は官側立会のうえ通水試験を実施し、異状がないことを確認するものとする。　　　施工完了後は官側立会のうえ通水試験を実施し、異状がないことを確認するものとする。　　　施工完了後は官側立会のうえ通水試験を実施し、異状がないことを確認するものとする。　　　施工完了後は官側立会のうえ通水試験を実施し、異状がないことを確認するものとする。　　　施工完了後は官側立会のうえ通水試験を実施し、異状がないことを確認するものとする。　　　施工完了後は官側立会のうえ通水試験を実施し、異状がないことを確認するものとする。

　　　レ（快適トイレ４台）を設置するものとする。設置する場所は、監督官の指示によるほか、汚水管をこ　　　レ（快適トイレ４台）を設置するものとする。設置する場所は、監督官の指示によるほか、汚水管をこ　　　レ（快適トイレ４台）を設置するものとする。設置する場所は、監督官の指示によるほか、汚水管をこ　　　レ（快適トイレ４台）を設置するものとする。設置する場所は、監督官の指示によるほか、汚水管をこ　　　レ（快適トイレ４台）を設置するものとする。設置する場所は、監督官の指示によるほか、汚水管をこ　　　レ（快適トイレ４台）を設置するものとする。設置する場所は、監督官の指示によるほか、汚水管をこ　　　レ（快適トイレ４台）を設置するものとする。設置する場所は、監督官の指示によるほか、汚水管をこ

　　　ろがし配管のうえ、直近の汚水マンホールに接続するものとする。　　　ろがし配管のうえ、直近の汚水マンホールに接続するものとする。　　　ろがし配管のうえ、直近の汚水マンホールに接続するものとする。　　　ろがし配管のうえ、直近の汚水マンホールに接続するものとする。　　　ろがし配管のうえ、直近の汚水マンホールに接続するものとする。　　　ろがし配管のうえ、直近の汚水マンホールに接続するものとする。　　　ろがし配管のうえ、直近の汚水マンホールに接続するものとする。

　　エ　シャワーブース（浴室用ドア、バスパネル）及びトイレブースは、事前に官側へ承認図提出のうえ承　　エ　シャワーブース（浴室用ドア、バスパネル）及びトイレブースは、事前に官側へ承認図提出のうえ承　　エ　シャワーブース（浴室用ドア、バスパネル）及びトイレブースは、事前に官側へ承認図提出のうえ承　　エ　シャワーブース（浴室用ドア、バスパネル）及びトイレブースは、事前に官側へ承認図提出のうえ承　　エ　シャワーブース（浴室用ドア、バスパネル）及びトイレブースは、事前に官側へ承認図提出のうえ承　　エ　シャワーブース（浴室用ドア、バスパネル）及びトイレブースは、事前に官側へ承認図提出のうえ承　　エ　シャワーブース（浴室用ドア、バスパネル）及びトイレブースは、事前に官側へ承認図提出のうえ承

　　　認を得るものとする。また、特記なき事項はメーカー仕様によるものとする。　　　認を得るものとする。また、特記なき事項はメーカー仕様によるものとする。　　　認を得るものとする。また、特記なき事項はメーカー仕様によるものとする。　　　認を得るものとする。また、特記なき事項はメーカー仕様によるものとする。　　　認を得るものとする。また、特記なき事項はメーカー仕様によるものとする。　　　認を得るものとする。また、特記なき事項はメーカー仕様によるものとする。　　　認を得るものとする。また、特記なき事項はメーカー仕様によるものとする。

７　検　査７　検　査７　検　査７　検　査７　検　査７　検　査７　検　査

　　施工完了後、検査官立会いのもと完成検査を実施し、合格をもって完成とする。ただし、検査時に指摘事　　施工完了後、検査官立会いのもと完成検査を実施し、合格をもって完成とする。ただし、検査時に指摘事　　施工完了後、検査官立会いのもと完成検査を実施し、合格をもって完成とする。ただし、検査時に指摘事　　施工完了後、検査官立会いのもと完成検査を実施し、合格をもって完成とする。ただし、検査時に指摘事　　施工完了後、検査官立会いのもと完成検査を実施し、合格をもって完成とする。ただし、検査時に指摘事　　施工完了後、検査官立会いのもと完成検査を実施し、合格をもって完成とする。ただし、検査時に指摘事　　施工完了後、検査官立会いのもと完成検査を実施し、合格をもって完成とする。ただし、検査時に指摘事

　項があった場合は、手直しを行った後再検査を実施し、合格をもって完成とする。　項があった場合は、手直しを行った後再検査を実施し、合格をもって完成とする。　項があった場合は、手直しを行った後再検査を実施し、合格をもって完成とする。　項があった場合は、手直しを行った後再検査を実施し、合格をもって完成とする。　項があった場合は、手直しを行った後再検査を実施し、合格をもって完成とする。　項があった場合は、手直しを行った後再検査を実施し、合格をもって完成とする。　項があった場合は、手直しを行った後再検査を実施し、合格をもって完成とする。

　　　施するものとする。　　　施するものとする。　　　施するものとする。　　　施するものとする。　　　施するものとする。　　　施するものとする。　　　施するものとする。

　　ものとする。提出する写真については鮮明な写真を添付するものとする。　　ものとする。提出する写真については鮮明な写真を添付するものとする。　　ものとする。提出する写真については鮮明な写真を添付するものとする。　　ものとする。提出する写真については鮮明な写真を添付するものとする。　　ものとする。提出する写真については鮮明な写真を添付するものとする。　　ものとする。提出する写真については鮮明な写真を添付するものとする。　　ものとする。提出する写真については鮮明な写真を添付するものとする。

　　ウ　本工事における施工保証は、完成検査後１年間とする。　　ウ　本工事における施工保証は、完成検査後１年間とする。　　ウ　本工事における施工保証は、完成検査後１年間とする。　　ウ　本工事における施工保証は、完成検査後１年間とする。　　ウ　本工事における施工保証は、完成検査後１年間とする。　　ウ　本工事における施工保証は、完成検査後１年間とする。　　ウ　本工事における施工保証は、完成検査後１年間とする。

 (8)　本仕様書に記載なき事項で技術上当然施工すべき事項は、受注者の負担で実施するものとする。 (8)　本仕様書に記載なき事項で技術上当然施工すべき事項は、受注者の負担で実施するものとする。 (8)　本仕様書に記載なき事項で技術上当然施工すべき事項は、受注者の負担で実施するものとする。 (8)　本仕様書に記載なき事項で技術上当然施工すべき事項は、受注者の負担で実施するものとする。 (8)　本仕様書に記載なき事項で技術上当然施工すべき事項は、受注者の負担で実施するものとする。 (8)　本仕様書に記載なき事項で技術上当然施工すべき事項は、受注者の負担で実施するものとする。 (8)　本仕様書に記載なき事項で技術上当然施工すべき事項は、受注者の負担で実施するものとする。

令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日



図 名図 名図 名図 名図 名図 名図 名

所 属所 属所 属所 属所 属所 属所 属

那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名 縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科

那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港

浦添市浦添市浦添市浦添市浦添市浦添市浦添市

宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市

豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市

南城市南城市南城市南城市南城市南城市南城市

八重瀬町八重瀬町八重瀬町八重瀬町八重瀬町八重瀬町八重瀬町

糸満市糸満市糸満市糸満市糸満市糸満市糸満市

那覇市那覇市那覇市那覇市那覇市那覇市那覇市

ＮＮＮＮＮＮＮ

陸上自衛隊 那覇駐屯地陸上自衛隊 那覇駐屯地陸上自衛隊 那覇駐屯地陸上自衛隊 那覇駐屯地陸上自衛隊 那覇駐屯地陸上自衛隊 那覇駐屯地陸上自衛隊 那覇駐屯地

案内図 S=1/175,000案内図 S=1/175,000案内図 S=1/175,000案内図 S=1/175,000案内図 S=1/175,000案内図 S=1/175,000案内図 S=1/175,000

居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 便所便所便所便所便所便所便所 洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所 ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室 乾燥室乾燥室乾燥室乾燥室乾燥室乾燥室乾燥室 洗濯室洗濯室洗濯室洗濯室洗濯室洗濯室洗濯室 居室居室居室居室居室居室居室 倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室自習室自習室自習室自習室自習室自習室自習室 調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室 娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室

ホールホールホールホールホールホールホール
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【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm） 【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）

　改修範囲を示す。　改修範囲を示す。　改修範囲を示す。　改修範囲を示す。　改修範囲を示す。　改修範囲を示す。　改修範囲を示す。

　改修範囲を示す。（詳細図参照）　改修範囲を示す。（詳細図参照）　改修範囲を示す。（詳細図参照）　改修範囲を示す。（詳細図参照）　改修範囲を示す。（詳細図参照）　改修範囲を示す。（詳細図参照）　改修範囲を示す。（詳細図参照）

104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼

正門（入出門）正門（入出門）正門（入出門）正門（入出門）正門（入出門）正門（入出門）正門（入出門）

営繕班事務室営繕班事務室営繕班事務室営繕班事務室営繕班事務室営繕班事務室営繕班事務室

ＮＮＮＮＮＮＮ

施工場所(104号建物)施工場所(104号建物)施工場所(104号建物)施工場所(104号建物)施工場所(104号建物)施工場所(104号建物)施工場所(104号建物)

駐屯地配置図　S＝1/7500駐屯地配置図　S＝1/7500駐屯地配置図　S＝1/7500駐屯地配置図　S＝1/7500駐屯地配置図　S＝1/7500駐屯地配置図　S＝1/7500駐屯地配置図　S＝1/7500

案内図・配置図・平面図案内図・配置図・平面図案内図・配置図・平面図案内図・配置図・平面図案内図・配置図・平面図案内図・配置図・平面図案内図・配置図・平面図 3/163/163/163/163/163/163/16

図　示図　示図　示図　示図　示図　示図　示
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娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室
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【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100 【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室
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【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100 【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100 【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン

Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面

Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面 Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面

Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面

壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装 壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）
　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替

壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装 建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）
　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替　　　ドアクローザー取替

壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装

調理室・娯楽室詳細図・展開図調理室・娯楽室詳細図・展開図調理室・娯楽室詳細図・展開図調理室・娯楽室詳細図・展開図調理室・娯楽室詳細図・展開図調理室・娯楽室詳細図・展開図調理室・娯楽室詳細図・展開図図 名図 名図 名図 名図 名図 名図 名

所 属所 属所 属所 属所 属所 属所 属

那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名 縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科

4/164/164/164/164/164/164/16

1/1001/1001/1001/1001/1001/1001/100

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室 娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＢＢＢＢＢＢＢ展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向

【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）

【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）【取替】床：ビニル床タイル（t=2mm）

【取替】システムキッチン・吊戸棚・レンジフード【取替】システムキッチン・吊戸棚・レンジフード【取替】システムキッチン・吊戸棚・レンジフード【取替】システムキッチン・吊戸棚・レンジフード【取替】システムキッチン・吊戸棚・レンジフード【取替】システムキッチン・吊戸棚・レンジフード【取替】システムキッチン・吊戸棚・レンジフード

【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン
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詳細図詳細図詳細図詳細図詳細図詳細図詳細図

展開図展開図展開図展開図展開図展開図展開図

展開図展開図展開図展開図展開図展開図展開図

参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番名　称名　称名　称名　称名　称名　称名　称

調理室製品一覧表（参考）調理室製品一覧表（参考）調理室製品一覧表（参考）調理室製品一覧表（参考）調理室製品一覧表（参考）調理室製品一覧表（参考）調理室製品一覧表（参考）

　システムキッチン　システムキッチン　システムキッチン　システムキッチン　システムキッチン　システムキッチン　システムキッチン

　2400タイプ コンロなし　2400タイプ コンロなし　2400タイプ コンロなし　2400タイプ コンロなし　2400タイプ コンロなし　2400タイプ コンロなし　2400タイプ コンロなし

　吊り戸棚　吊り戸棚　吊り戸棚　吊り戸棚　吊り戸棚　吊り戸棚　吊り戸棚

　W=1,800　W=1,800　W=1,800　W=1,800　W=1,800　W=1,800　W=1,800

　レンジフード　レンジフード　レンジフード　レンジフード　レンジフード　レンジフード　レンジフード

　アコーディオンカーテン　アコーディオンカーテン　アコーディオンカーテン　アコーディオンカーテン　アコーディオンカーテン　アコーディオンカーテン　アコーディオンカーテン

W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400

　W=1,500 H=2,400　W=1,500 H=2,400　W=1,500 H=2,400　W=1,500 H=2,400　W=1,500 H=2,400　W=1,500 H=2,400　W=1,500 H=2,400

　タカラスタンダード　タカラスタンダード　タカラスタンダード　タカラスタンダード　タカラスタンダード　タカラスタンダード　タカラスタンダード

　Ｍ型　2400mm　Ｍ型　2400mm　Ｍ型　2400mm　Ｍ型　2400mm　Ｍ型　2400mm　Ｍ型　2400mm　Ｍ型　2400mm

　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル

　ＧＫシリーズ　2400mm　ＧＫシリーズ　2400mm　ＧＫシリーズ　2400mm　ＧＫシリーズ　2400mm　ＧＫシリーズ　2400mm　ＧＫシリーズ　2400mm　ＧＫシリーズ　2400mm

　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル

　ＧＫシリーズ　1800mm　ＧＫシリーズ　1800mm　ＧＫシリーズ　1800mm　ＧＫシリーズ　1800mm　ＧＫシリーズ　1800mm　ＧＫシリーズ　1800mm　ＧＫシリーズ　1800mm

　タカラスタンダード　タカラスタンダード　タカラスタンダード　タカラスタンダード　タカラスタンダード　タカラスタンダード　タカラスタンダード

　Ｍ型　1800mm　Ｍ型　1800mm　Ｍ型　1800mm　Ｍ型　1800mm　Ｍ型　1800mm　Ｍ型　1800mm　Ｍ型　1800mm

　三菱電機　三菱電機　三菱電機　三菱電機　三菱電機　三菱電機　三菱電機

　V-316KP7　V-316KP7　V-316KP7　V-316KP7　V-316KP7　V-316KP7　V-316KP7

　カクダイ　カクダイ　カクダイ　カクダイ　カクダイ　カクダイ　カクダイ

　FJ-MP604W　FJ-MP604W　FJ-MP604W　FJ-MP604W　FJ-MP604W　FJ-MP604W　FJ-MP604W

　タチカワブラインド　タチカワブラインド　タチカワブラインド　タチカワブラインド　タチカワブラインド　タチカワブラインド　タチカワブラインド

　Ｈ型　　Ｈ型　　Ｈ型　　Ｈ型　　Ｈ型　　Ｈ型　　Ｈ型　

　ニチベイ　ニチベイ　ニチベイ　ニチベイ　ニチベイ　ニチベイ　ニチベイ

　やまなみ　マークⅡ　やまなみ　マークⅡ　やまなみ　マークⅡ　やまなみ　マークⅡ　やまなみ　マークⅡ　やまなみ　マークⅡ　やまなみ　マークⅡ

壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装

【新設】壁：キッチンパネル【新設】壁：キッチンパネル【新設】壁：キッチンパネル【新設】壁：キッチンパネル【新設】壁：キッチンパネル【新設】壁：キッチンパネル【新設】壁：キッチンパネル
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W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400W=1,500 H=2,400
【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン【取替】アコーディオンカーテン

【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100

2400タイプ（コンロなし）2400タイプ（コンロなし）2400タイプ（コンロなし）2400タイプ（コンロなし）2400タイプ（コンロなし）2400タイプ（コンロなし）2400タイプ（コンロなし）
【取替】システムキッチン【取替】システムキッチン【取替】システムキッチン【取替】システムキッチン【取替】システムキッチン【取替】システムキッチン【取替】システムキッチン

【新設】メクラプレート【新設】メクラプレート【新設】メクラプレート【新設】メクラプレート【新設】メクラプレート【新設】メクラプレート【新設】メクラプレート

【取替】吊戸棚 W＝1,800【取替】吊戸棚 W＝1,800【取替】吊戸棚 W＝1,800【取替】吊戸棚 W＝1,800【取替】吊戸棚 W＝1,800【取替】吊戸棚 W＝1,800【取替】吊戸棚 W＝1,800

【取替】レンジフード【取替】レンジフード【取替】レンジフード【取替】レンジフード【取替】レンジフード【取替】レンジフード【取替】レンジフード

Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面

Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面

壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装壁：石膏ボード　EP塗装

【撤去】コンセント【撤去】コンセント【撤去】コンセント【撤去】コンセント【撤去】コンセント【撤去】コンセント【撤去】コンセント

全面下地パテ処理・EP塗装全面下地パテ処理・EP塗装全面下地パテ処理・EP塗装全面下地パテ処理・EP塗装全面下地パテ処理・EP塗装全面下地パテ処理・EP塗装全面下地パテ処理・EP塗装
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【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100【取替】ビニル巾木H＝100

【撤去】腰壁：壁タイル t=4【撤去】腰壁：壁タイル t=4【撤去】腰壁：壁タイル t=4【撤去】腰壁：壁タイル t=4【撤去】腰壁：壁タイル t=4【撤去】腰壁：壁タイル t=4【撤去】腰壁：壁タイル t=4

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000
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【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック 【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0
5,

00
0

5,
00

0

【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）

【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100

【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100

【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100

改修前改修前改修前改修前改修前改修前改修前

改修後改修後改修後改修後改修後改修後改修後

6/166/166/166/166/166/166/16

1/1001/1001/1001/1001/1001/1001/100

詳細図詳細図詳細図詳細図詳細図詳細図詳細図

展開図展開図展開図展開図展開図展開図展開図

展開図展開図展開図展開図展開図展開図展開図

改修前改修前改修前改修前改修前改修前改修前 改修後改修後改修後改修後改修後改修後改修後

【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具

Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面

Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100

建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）

【撤去】鏡【撤去】鏡【撤去】鏡【撤去】鏡【撤去】鏡【撤去】鏡【撤去】鏡 【撤去】照明器具【撤去】照明器具【撤去】照明器具【撤去】照明器具【撤去】照明器具【撤去】照明器具【撤去】照明器具

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）

【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100

　　　【撤去】ドアクローザー　　　【撤去】ドアクローザー　　　【撤去】ドアクローザー　　　【撤去】ドアクローザー　　　【撤去】ドアクローザー　　　【撤去】ドアクローザー　　　【撤去】ドアクローザー

　　　【新設】ドアクローザー　　　【新設】ドアクローザー　　　【新設】ドアクローザー　　　【新設】ドアクローザー　　　【新設】ドアクローザー　　　【新設】ドアクローザー　　　【新設】ドアクローザー

【新設】耐食鏡　1700×500【新設】耐食鏡　1700×500【新設】耐食鏡　1700×500【新設】耐食鏡　1700×500【新設】耐食鏡　1700×500【新設】耐食鏡　1700×500【新設】耐食鏡　1700×500

【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート

【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート

【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100

【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100

【撤去】洗面台×4【撤去】洗面台×4【撤去】洗面台×4【撤去】洗面台×4【撤去】洗面台×4【撤去】洗面台×4【撤去】洗面台×4

【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター

Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面

Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面

2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400

開口部開口部開口部開口部開口部開口部開口部

【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100

2,4002,4002,4002,4002,4002,4002,400

開口部開口部開口部開口部開口部開口部開口部

【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100

【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具【新設】LED照明器具

Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面

Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

PSPSPSPSPSPSPS

【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100

【撤去】鏡【撤去】鏡【撤去】鏡【撤去】鏡【撤去】鏡【撤去】鏡【撤去】鏡
【撤去】照明器具【撤去】照明器具【撤去】照明器具【撤去】照明器具【撤去】照明器具【撤去】照明器具【撤去】照明器具

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

PSPSPSPSPSPSPS

【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100

【新設】耐食鏡　1600×500【新設】耐食鏡　1600×500【新設】耐食鏡　1600×500【新設】耐食鏡　1600×500【新設】耐食鏡　1600×500【新設】耐食鏡　1600×500【新設】耐食鏡　1600×500

【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート【撤去】コンセント・スイッチプレート

【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート【新設】コンセント・スイッチプレート

【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100【撤去】カランバックH=1,100

【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100

【撤去】洗面台×2【撤去】洗面台×2【撤去】洗面台×2【撤去】洗面台×2【撤去】洗面台×2【撤去】洗面台×2【撤去】洗面台×2

【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター【新設】マーブライトカウンター

令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日
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Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面

Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面Ａ面

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000
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【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100

【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー

シャワー室詳細図・展開図シャワー室詳細図・展開図シャワー室詳細図・展開図シャワー室詳細図・展開図シャワー室詳細図・展開図シャワー室詳細図・展開図シャワー室詳細図・展開図図 名図 名図 名図 名図 名図 名図 名

所 属所 属所 属所 属所 属所 属所 属

那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名 縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科
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改修前改修前改修前改修前改修前改修前改修前

改修後改修後改修後改修後改修後改修後改修後

7/167/167/167/167/167/167/16

1/1001/1001/1001/1001/1001/1001/100

詳細図詳細図詳細図詳細図詳細図詳細図詳細図

展開図展開図展開図展開図展開図展開図展開図

展開図展開図展開図展開図展開図展開図展開図

【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚

【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）
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【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150
　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100

【新設】床：ビニル床シートt=2.5mm【新設】床：ビニル床シートt=2.5mm【新設】床：ビニル床シートt=2.5mm【新設】床：ビニル床シートt=2.5mm【新設】床：ビニル床シートt=2.5mm【新設】床：ビニル床シートt=2.5mm【新設】床：ビニル床シートt=2.5mm
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FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0FL±0

FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50

FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50

FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50FL+50

【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2

　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　バスパネルt=3.2張り

200200200200200200200

【新設】浴室用フラッシュドアW=750【新設】浴室用フラッシュドアW=750【新設】浴室用フラッシュドアW=750【新設】浴室用フラッシュドアW=750【新設】浴室用フラッシュドアW=750【新設】浴室用フラッシュドアW=750【新設】浴室用フラッシュドアW=750

FL+150範囲を示すFL+150範囲を示すFL+150範囲を示すFL+150範囲を示すFL+150範囲を示すFL+150範囲を示すFL+150範囲を示す

【新設】床：モルタル均しバス床シートt=3.5張り【新設】床：モルタル均しバス床シートt=3.5張り【新設】床：モルタル均しバス床シートt=3.5張り【新設】床：モルタル均しバス床シートt=3.5張り【新設】床：モルタル均しバス床シートt=3.5張り【新設】床：モルタル均しバス床シートt=3.5張り【新設】床：モルタル均しバス床シートt=3.5張り

ＡＡＡＡＡＡＡ

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＢＢＢＢＢＢＢ展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向

改修前改修前改修前改修前改修前改修前改修前 改修後改修後改修後改修後改修後改修後改修後

シャワーブース材質一覧表（参考）シャワーブース材質一覧表（参考）シャワーブース材質一覧表（参考）シャワーブース材質一覧表（参考）シャワーブース材質一覧表（参考）シャワーブース材質一覧表（参考）シャワーブース材質一覧表（参考）

名　称名　称名　称名　称名　称名　称名　称 参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番

　バスパネル　t=3.2　バスパネル　t=3.2　バスパネル　t=3.2　バスパネル　t=3.2　バスパネル　t=3.2　バスパネル　t=3.2　バスパネル　t=3.2

　バス床シート　t=3.5　バス床シート　t=3.5　バス床シート　t=3.5　バス床シート　t=3.5　バス床シート　t=3.5　バス床シート　t=3.5　バス床シート　t=3.5

　浴室用フラッシュドア　浴室用フラッシュドア　浴室用フラッシュドア　浴室用フラッシュドア　浴室用フラッシュドア　浴室用フラッシュドア　浴室用フラッシュドア

　W=750　H=1750　W=750　H=1750　W=750　H=1750　W=750　H=1750　W=750　H=1750　W=750　H=1750　W=750　H=1750

　アイカ工業　アイカ工業　アイカ工業　アイカ工業　アイカ工業　アイカ工業　アイカ工業

　バスフィットパネル　バスフィットパネル　バスフィットパネル　バスフィットパネル　バスフィットパネル　バスフィットパネル　バスフィットパネル

　アイカ工業　アイカ工業　アイカ工業　アイカ工業　アイカ工業　アイカ工業　アイカ工業

　バスユカ　バスユカ　バスユカ　バスユカ　バスユカ　バスユカ　バスユカ

　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル　リクシル

　ロンカラー0717　ロンカラー0717　ロンカラー0717　ロンカラー0717　ロンカラー0717　ロンカラー0717　ロンカラー0717

　フクビ化学工業　フクビ化学工業　フクビ化学工業　フクビ化学工業　フクビ化学工業　フクビ化学工業　フクビ化学工業

　ウォーリアＷ　ウォーリアＷ　ウォーリアＷ　ウォーリアＷ　ウォーリアＷ　ウォーリアＷ　ウォーリアＷ

　東リ　東リ　東リ　東リ　東リ　東リ　東リ

　バスナフローレ　バスナフローレ　バスナフローレ　バスナフローレ　バスナフローレ　バスナフローレ　バスナフローレ

　YKKAP　YKKAP　YKKAP　YKKAP　YKKAP　YKKAP　YKKAP

　ドアリモ　ドアリモ　ドアリモ　ドアリモ　ドアリモ　ドアリモ　ドアリモ

【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400

FL+150FL+150FL+150FL+150FL+150FL+150FL+150

【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）

【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー

【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面

Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面Ｄ面

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100

【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150

【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面

Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面Ｃ面

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000

【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100

【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚

　　　　【撤去】ドアクローザー　　　　【撤去】ドアクローザー　　　　【撤去】ドアクローザー　　　　【撤去】ドアクローザー　　　　【撤去】ドアクローザー　　　　【撤去】ドアクローザー　　　　【撤去】ドアクローザー

【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100【新設】ビニル巾木H＝100

　　　　【新設】ドアクローザー　　　　【新設】ドアクローザー　　　　【新設】ドアクローザー　　　　【新設】ドアクローザー　　　　【新設】ドアクローザー　　　　【新設】ドアクローザー　　　　【新設】ドアクローザー

壁：下地処理・EP塗装壁：下地処理・EP塗装壁：下地処理・EP塗装壁：下地処理・EP塗装壁：下地処理・EP塗装壁：下地処理・EP塗装壁：下地処理・EP塗装

【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2
640×640640×640640×640640×640640×640640×640640×640

建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）

建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）建具：下地処理・SOP塗装（両面）

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面

Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面Ｂ面

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,000

【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100【撤去】ビニル巾木H＝100

【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー【撤去】ユニットシャワー 【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚

【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2【新設】洗濯パン×2
640×640640×640640×640640×640640×640640×640640×640

　　　　　　　W=750 H=1,750　　　　　　　W=750 H=1,750　　　　　　　W=750 H=1,750　　　　　　　W=750 H=1,750　　　　　　　W=750 H=1,750　　　　　　　W=750 H=1,750　　　　　　　W=750 H=1,750
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【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100
　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り

【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）
【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600【新設】浴室用カーテンH=1600

【新設】建具：浴室用フラッシュドア【新設】建具：浴室用フラッシュドア【新設】建具：浴室用フラッシュドア【新設】建具：浴室用フラッシュドア【新設】建具：浴室用フラッシュドア【新設】建具：浴室用フラッシュドア【新設】建具：浴室用フラッシュドア

【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り

【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100【新設】カランバックH=1,100
【新設】バスパネルt=3.2張り【新設】バスパネルt=3.2張り【新設】バスパネルt=3.2張り【新設】バスパネルt=3.2張り【新設】バスパネルt=3.2張り【新設】バスパネルt=3.2張り【新設】バスパネルt=3.2張り

【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1,3601,3601,3601,3601,3601,3601,360

　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り
【新設】壁：CB積みt=100【新設】壁：CB積みt=100【新設】壁：CB積みt=100【新設】壁：CB積みt=100【新設】壁：CB積みt=100【新設】壁：CB積みt=100【新設】壁：CB積みt=100
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内
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1,4901,4901,4901,4901,4901,4901,490
内寸内寸内寸内寸内寸内寸内寸 内寸内寸内寸内寸内寸内寸内寸

1,3601,3601,3601,3601,3601,3601,3601,4901,4901,4901,4901,4901,4901,490
内寸内寸内寸内寸内寸内寸内寸 内寸内寸内寸内寸内寸内寸内寸

【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100【新設】壁：CB積H=1,900t=100
　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り　　　　　　バスパネルt=3.2張り

【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り【新設】壁：バスパネルt=3.2張り

【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400【新設】耐食鏡300×400

【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）【新設】カーテンレール（SUSパイプΦ25）
　　【新設】浴室用カーテンH=1600　　【新設】浴室用カーテンH=1600　　【新設】浴室用カーテンH=1600　　【新設】浴室用カーテンH=1600　　【新設】浴室用カーテンH=1600　　【新設】浴室用カーテンH=1600　　【新設】浴室用カーテンH=1600

600600600600600600600 2,2502,2502,2502,2502,2502,2502,250

600600600600600600600 2,2502,2502,2502,2502,2502,2502,250

【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150【新設】コンクリート打設H=150
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陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科

雑詳細図雑詳細図雑詳細図雑詳細図雑詳細図雑詳細図雑詳細図 9/169/169/169/169/169/169/16
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 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】

 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】

 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】

 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】

 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】

 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】

 バスパネル t=3.2　仕上材【新設】 バスパネル t=3.2　仕上材【新設】 バスパネル t=3.2　仕上材【新設】 バスパネル t=3.2　仕上材【新設】 バスパネル t=3.2　仕上材【新設】 バスパネル t=3.2　仕上材【新設】 バスパネル t=3.2　仕上材【新設】

 バス床シート t=3.5　仕上材【新設】 バス床シート t=3.5　仕上材【新設】 バス床シート t=3.5　仕上材【新設】 バス床シート t=3.5　仕上材【新設】 バス床シート t=3.5　仕上材【新設】 バス床シート t=3.5　仕上材【新設】 バス床シート t=3.5　仕上材【新設】

 バス床用ｼｰﾘﾝｸﾞ【新設】 バス床用ｼｰﾘﾝｸﾞ【新設】 バス床用ｼｰﾘﾝｸﾞ【新設】 バス床用ｼｰﾘﾝｸﾞ【新設】 バス床用ｼｰﾘﾝｸﾞ【新設】 バス床用ｼｰﾘﾝｸﾞ【新設】 バス床用ｼｰﾘﾝｸﾞ【新設】
 細部の施工要領はメーカー仕様による。 細部の施工要領はメーカー仕様による。 細部の施工要領はメーカー仕様による。 細部の施工要領はメーカー仕様による。 細部の施工要領はメーカー仕様による。 細部の施工要領はメーカー仕様による。 細部の施工要領はメーカー仕様による。
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 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】

 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】 ｽﾃﾝﾚｽ製天板 t=1.2(SUS304)【新設】

 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】 普通合板 t=21【新設】

 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】 ｼｰﾘﾝｸﾞ(MS-2）5×5【新設】

 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】 ケイ酸カルシウム板 t=8.0　仕上材【新設】

 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】 CB積み t=120 モルタル詰め【新設】

カランバック詳細図（洗面所）カランバック詳細図（洗面所）カランバック詳細図（洗面所）カランバック詳細図（洗面所）カランバック詳細図（洗面所）カランバック詳細図（洗面所）カランバック詳細図（洗面所） カランバック詳細図（シャワー室）カランバック詳細図（シャワー室）カランバック詳細図（シャワー室）カランバック詳細図（シャワー室）カランバック詳細図（シャワー室）カランバック詳細図（シャワー室）カランバック詳細図（シャワー室）

1/151/151/151/151/151/151/15
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【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）

【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【撤去】床：ビニル床シート（t=2.5mm）

【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック

【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック

【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック

【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック【新設】カランバック

【撤去】大便器 4箇所【撤去】大便器 4箇所【撤去】大便器 4箇所【撤去】大便器 4箇所【撤去】大便器 4箇所【撤去】大便器 4箇所【撤去】大便器 4箇所

【撤去】小便器 2箇所【撤去】小便器 2箇所【撤去】小便器 2箇所【撤去】小便器 2箇所【撤去】小便器 2箇所【撤去】小便器 2箇所【撤去】小便器 2箇所

【撤去】手洗器 4箇所【撤去】手洗器 4箇所【撤去】手洗器 4箇所【撤去】手洗器 4箇所【撤去】手洗器 4箇所【撤去】手洗器 4箇所【撤去】手洗器 4箇所

【撤去】手洗器 2箇所【撤去】手洗器 2箇所【撤去】手洗器 2箇所【撤去】手洗器 2箇所【撤去】手洗器 2箇所【撤去】手洗器 2箇所【撤去】手洗器 2箇所

【撤去】シャワーユニット 3箇所【撤去】シャワーユニット 3箇所【撤去】シャワーユニット 3箇所【撤去】シャワーユニット 3箇所【撤去】シャワーユニット 3箇所【撤去】シャワーユニット 3箇所【撤去】シャワーユニット 3箇所

【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）

T56PH×2、HP4307、YH702T56PH×2、HP4307、YH702T56PH×2、HP4307、YH702T56PH×2、HP4307、YH702T56PH×2、HP4307、YH702T56PH×2、HP4307、YH702T56PH×2、HP4307、YH702

衛生器具一覧表（参考）衛生器具一覧表（参考）衛生器具一覧表（参考）衛生器具一覧表（参考）衛生器具一覧表（参考）衛生器具一覧表（参考）衛生器具一覧表（参考）

名　称名　称名　称名　称名　称名　称名　称
ＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯ ＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬ

参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番参考品番

C-P25S、CF-T7114A、CW-PB11M-NE、T-T001AC-P25S、CF-T7114A、CW-PB11M-NE、T-T001AC-P25S、CF-T7114A、CW-PB11M-NE、T-T001AC-P25S、CF-T7114A、CW-PB11M-NE、T-T001AC-P25S、CF-T7114A、CW-PB11M-NE、T-T001AC-P25S、CF-T7114A、CW-PB11M-NE、T-T001AC-P25S、CF-T7114A、CW-PB11M-NE、T-T001A

CF-103BB、CF-115-1、CF-115-2、CF-12SWCF-103BB、CF-115-1、CF-115-2、CF-12SWCF-103BB、CF-115-1、CF-115-2、CF-12SWCF-103BB、CF-115-1、CF-115-2、CF-12SWCF-103BB、CF-115-1、CF-115-2、CF-12SWCF-103BB、CF-115-1、CF-115-2、CF-12SWCF-103BB、CF-115-1、CF-115-2、CF-12SW

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号 数　量数　量数　量数　量数　量数　量数　量

Ｃ－１Ｃ－１Ｃ－１Ｃ－１Ｃ－１Ｃ－１Ｃ－１

洋風大便器（女子用）洋風大便器（女子用）洋風大便器（女子用）洋風大便器（女子用）洋風大便器（女子用）洋風大便器（女子用）洋風大便器（女子用）

（超節水型床給水ＦＶ）（超節水型床給水ＦＶ）（超節水型床給水ＦＶ）（超節水型床給水ＦＶ）（超節水型床給水ＦＶ）（超節水型床給水ＦＶ）（超節水型床給水ＦＶ）

（温水洗浄便座、擬音装置付）（温水洗浄便座、擬音装置付）（温水洗浄便座、擬音装置付）（温水洗浄便座、擬音装置付）（温水洗浄便座、擬音装置付）（温水洗浄便座、擬音装置付）（温水洗浄便座、擬音装置付）

ＭＣ－１ＭＣ－１ＭＣ－１ＭＣ－１ＭＣ－１ＭＣ－１ＭＣ－１

ＭＣ－２ＭＣ－２ＭＣ－２ＭＣ－２ＭＣ－２ＭＣ－２ＭＣ－２

マーブライトカウンターマーブライトカウンターマーブライトカウンターマーブライトカウンターマーブライトカウンターマーブライトカウンターマーブライトカウンター

（洗面器４個）（洗面器４個）（洗面器４個）（洗面器４個）（洗面器４個）（洗面器４個）（洗面器４個）

三方エプロン三方エプロン三方エプロン三方エプロン三方エプロン三方エプロン三方エプロン

マーブライトカウンターマーブライトカウンターマーブライトカウンターマーブライトカウンターマーブライトカウンターマーブライトカウンターマーブライトカウンター

三方エプロン三方エプロン三方エプロン三方エプロン三方エプロン三方エプロン三方エプロン

（洗面器２個）（洗面器２個）（洗面器２個）（洗面器２個）（洗面器２個）（洗面器２個）（洗面器２個）

MH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40A

MB-451KD9WTBW-01×2、LF-E02MB-451KD9WTBW-01×2、LF-E02MB-451KD9WTBW-01×2、LF-E02MB-451KD9WTBW-01×2、LF-E02MB-451KD9WTBW-01×2、LF-E02MB-451KD9WTBW-01×2、LF-E02MB-451KD9WTBW-01×2、LF-E02

LF-105PAL-HLF-105PAL-HLF-105PAL-HLF-105PAL-HLF-105PAL-HLF-105PAL-HLF-105PAL-H

MH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40AMH45、TLC11AR、M356W、M9P40A

LF-105PAL-HLF-105PAL-HLF-105PAL-HLF-105PAL-HLF-105PAL-HLF-105PAL-HLF-105PAL-H

MB-451KD9WTBW-01、LF-E02MB-451KD9WTBW-01、LF-E02MB-451KD9WTBW-01、LF-E02MB-451KD9WTBW-01、LF-E02MB-451KD9WTBW-01、LF-E02MB-451KD9WTBW-01、LF-E02MB-451KD9WTBW-01、LF-E02

ＳＷ－１ＳＷ－１ＳＷ－１ＳＷ－１ＳＷ－１ＳＷ－１ＳＷ－１

C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1

C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1

C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1

C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1

MC-1MC-1MC-1MC-1MC-1MC-1MC-1

MC-2MC-2MC-2MC-2MC-2MC-2MC-2

【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース

【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック【撤去】カランバック

【既存のまま】床：床タイル【既存のまま】床：床タイル【既存のまま】床：床タイル【既存のまま】床：床タイル【既存のまま】床：床タイル【既存のまま】床：床タイル【既存のまま】床：床タイル

　撤去範囲を示す。　撤去範囲を示す。　撤去範囲を示す。　撤去範囲を示す。　撤去範囲を示す。　撤去範囲を示す。　撤去範囲を示す。

　新設範囲を示す。　新設範囲を示す。　新設範囲を示す。　新設範囲を示す。　新設範囲を示す。　新設範囲を示す。　新設範囲を示す。

CFS494NHNS、TCF585S(擬音装置付)、TH343RCFS494NHNS、TCF585S(擬音装置付)、TH343RCFS494NHNS、TCF585S(擬音装置付)、TH343RCFS494NHNS、TCF585S(擬音装置付)、TH343RCFS494NHNS、TCF585S(擬音装置付)、TH343RCFS494NHNS、TCF585S(擬音装置付)、TH343RCFS494NHNS、TCF585S(擬音装置付)、TH343R
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便所便所便所便所便所便所便所 洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所 シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室

便所便所便所便所便所便所便所 洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所 シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室

便所・洗面所・シャワー室衛生機器詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生機器詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生機器詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生機器詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生機器詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生機器詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生機器詳細図

【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚【撤去】脱衣棚

【新設】上部棚板（トイレブース同材）【新設】上部棚板（トイレブース同材）【新設】上部棚板（トイレブース同材）【新設】上部棚板（トイレブース同材）【新設】上部棚板（トイレブース同材）【新設】上部棚板（トイレブース同材）【新設】上部棚板（トイレブース同材）
　　　　200×300（角R付）　　　　200×300（角R付）　　　　200×300（角R付）　　　　200×300（角R付）　　　　200×300（角R付）　　　　200×300（角R付）　　　　200×300（角R付）

【新設】トイレブース【新設】トイレブース【新設】トイレブース【新設】トイレブース【新設】トイレブース【新設】トイレブース【新設】トイレブース
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【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース【撤去】トイレブース

図 名図 名図 名図 名図 名図 名図 名

所 属所 属所 属所 属所 属所 属所 属

那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名 縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科

C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1

C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1

【新設】トイレブース【新設】トイレブース【新設】トイレブース【新設】トイレブース【新設】トイレブース【新設】トイレブース【新設】トイレブース

改修前改修前改修前改修前改修前改修前改修前

改修後改修後改修後改修後改修後改修後改修後

【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）【新設】床：ビニル床シート（t=2.5mm）

SW-1SW-1SW-1SW-1SW-1SW-1SW-1

SW-1SW-1SW-1SW-1SW-1SW-1SW-1

SW-1SW-1SW-1SW-1SW-1SW-1SW-1
TBV03410J1TBV03410J1TBV03410J1TBV03410J1TBV03410J1TBV03410J1TBV03410J1 BF-KA147TSGBF-KA147TSGBF-KA147TSGBF-KA147TSGBF-KA147TSGBF-KA147TSGBF-KA147TSG

　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)　　　　　　ビニル床シートt=2.5(防滑)
【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150【新設】床：コンクリート打設H=150

シャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワーシャワー

【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2【新設】洗濯パン(640×640)×2

10/1610/1610/1610/1610/1610/1610/16

1/501/501/501/501/501/501/50

令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日
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便所・洗面所・シャワー室衛生設備詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生設備詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生設備詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生設備詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生設備詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生設備詳細図便所・洗面所・シャワー室衛生設備詳細図図 名図 名図 名図 名図 名図 名図 名

所 属所 属所 属所 属所 属所 属所 属

那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名 縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科

改修前改修前改修前改修前改修前改修前改修前

改修後改修後改修後改修後改修後改修後改修後
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C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1

C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1

C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1

C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1

C-1C-1C-1C-1C-1C-1C-1

MC-1MC-1MC-1MC-1MC-1MC-1MC-1

MC-2MC-2MC-2MC-2MC-2MC-2MC-2
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25252525252525

便所便所便所便所便所便所便所

便所便所便所便所便所便所便所

シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室

シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室シャワー室

50505050505050

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室

洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所

洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所

　100､80､65､32､20　既設縦管に接続　100､80､65､32､20　既設縦管に接続　100､80､65､32､20　既設縦管に接続　100､80､65､32､20　既設縦管に接続　100､80､65､32､20　既設縦管に接続　100､80､65､32､20　既設縦管に接続　100､80､65､32､20　既設縦管に接続

　100､80､65､32､20　既設縦管【既存のまま】　100､80､65､32､20　既設縦管【既存のまま】　100､80､65､32､20　既設縦管【既存のまま】　100､80､65､32､20　既設縦管【既存のまま】　100､80､65､32､20　既設縦管【既存のまま】　100､80､65､32､20　既設縦管【既存のまま】　100､80､65､32､20　既設縦管【既存のまま】
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【撤去】立ち上がり水栓【撤去】立ち上がり水栓【撤去】立ち上がり水栓【撤去】立ち上がり水栓【撤去】立ち上がり水栓【撤去】立ち上がり水栓【撤去】立ち上がり水栓
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　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】

凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例

　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管

凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例

　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA

　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管

　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管

　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管

　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】

　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）

　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）

　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管

　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管

　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管

　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管

【新設】立ち上がり露出配管【新設】立ち上がり露出配管【新設】立ち上がり露出配管【新設】立ち上がり露出配管【新設】立ち上がり露出配管【新設】立ち上がり露出配管【新設】立ち上がり露出配管
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50505050505050
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令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日令和８年８月２５日



ＮＮＮＮＮＮＮ

図 名図 名図 名図 名図 名図 名図 名

所 属所 属所 属所 属所 属所 属所 属

那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名 縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科

改修前改修前改修前改修前改修前改修前改修前

改修後改修後改修後改修後改修後改修後改修後

20202020202020

50505050505050

50505050505050

COA50COA50COA50COA50COA50COA50COA50

COA50COA50COA50COA50COA50COA50COA50

50505050505050

50505050505050

20202020202020

　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】

凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例

　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管　【新設】給水配管　　　HIVP管

凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例凡　例

　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA　【撤去】給水配管　　　SGP-PA

　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管　【撤去】給湯配管（往）銅管

　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管　【撤去】給湯配管（還）銅管

　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管　【撤去】汚水配管　　　排水用鋳鉄管

　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】　【既存のまま】

　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）　【撤去】汚水配管　　　排水用鉛管（衛生器具との接続部分）

　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）　【撤去】通気配管　　　配管用炭素鋼鋼管（白）

　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管　【新設】給湯配管（往）HT管

　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管　【新設】給湯配管（還）HT管

　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管　【新設】汚水配管　　　VU管

　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管　【新設】通気配管　　　VU管

便所便所便所便所便所便所便所 洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所

便所便所便所便所便所便所便所 洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所

調理室衛生設備詳細図調理室衛生設備詳細図調理室衛生設備詳細図調理室衛生設備詳細図調理室衛生設備詳細図調理室衛生設備詳細図調理室衛生設備詳細図 12/1612/1612/1612/1612/1612/1612/16
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150Φ（SUS）150Φ（SUS）150Φ（SUS）150Φ（SUS）150Φ（SUS）150Φ（SUS）150Φ（SUS）

100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）

100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）

100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）

100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）

シャワー室換気設備詳細図シャワー室換気設備詳細図シャワー室換気設備詳細図シャワー室換気設備詳細図シャワー室換気設備詳細図シャワー室換気設備詳細図シャワー室換気設備詳細図

100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）

150Φ（SUS）150Φ（SUS）150Φ（SUS）150Φ（SUS）150Φ（SUS）150Φ（SUS）150Φ（SUS）

図 名図 名図 名図 名図 名図 名図 名

所 属所 属所 属所 属所 属所 属所 属

那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事那覇(R8)104号建物内部改修工事件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名 縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊那覇駐屯地業務隊管理科

シャワー室詳細図（改修前）シャワー室詳細図（改修前）シャワー室詳細図（改修前）シャワー室詳細図（改修前）シャワー室詳細図（改修前）シャワー室詳細図（改修前）シャワー室詳細図（改修前） シャワー室詳細図（改修後）シャワー室詳細図（改修後）シャワー室詳細図（改修後）シャワー室詳細図（改修後）シャワー室詳細図（改修後）シャワー室詳細図（改修後）シャワー室詳細図（改修後）

100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）

100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）

100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）100Φ（SUS）

　撤去・新設箇所を示す。　撤去・新設箇所を示す。　撤去・新設箇所を示す。　撤去・新設箇所を示す。　撤去・新設箇所を示す。　撤去・新設箇所を示す。　撤去・新設箇所を示す。

【新設】天井換気口(100×100)【新設】天井換気口(100×100)【新設】天井換気口(100×100)【新設】天井換気口(100×100)【新設】天井換気口(100×100)【新設】天井換気口(100×100)【新設】天井換気口(100×100)
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居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 便所便所便所便所便所便所便所 洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所洗面所 ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室ｼｬﾜｰ室 乾燥室乾燥室乾燥室乾燥室乾燥室乾燥室乾燥室 洗濯室洗濯室洗濯室洗濯室洗濯室洗濯室洗濯室 居室居室居室居室居室居室居室 倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室 居室居室居室居室居室居室居室自習室自習室自習室自習室自習室自習室自習室 調理室調理室調理室調理室調理室調理室調理室 娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室娯楽室

ホールホールホールホールホールホールホール

104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250104号建物2階平面図　S=1/250
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名　称名　称名　称名　称名　称名　称名　称記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

SP-FRF-402RH26　カバー付SP-FRF-402RH26　カバー付SP-FRF-402RH26　カバー付SP-FRF-402RH26　カバー付SP-FRF-402RH26　カバー付SP-FRF-402RH26　カバー付SP-FRF-402RH26　カバー付蛍光灯（調光）蛍光灯（調光）蛍光灯（調光）蛍光灯（調光）蛍光灯（調光）蛍光灯（調光）蛍光灯（調光）

蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯

蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯

FRS2-402RH26FRS2-402RH26FRS2-402RH26FRS2-402RH26FRS2-402RH26FRS2-402RH26FRS2-402RH26
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※配線配管類は、既存のまま再利用とする。※配線配管類は、既存のまま再利用とする。※配線配管類は、既存のまま再利用とする。※配線配管類は、既存のまま再利用とする。※配線配管類は、既存のまま再利用とする。※配線配管類は、既存のまま再利用とする。※配線配管類は、既存のまま再利用とする。
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※シャワー室の照明器具「XLGE5011CE1」×３は、撤去なし新設のみとする。※シャワー室の照明器具「XLGE5011CE1」×３は、撤去なし新設のみとする。※シャワー室の照明器具「XLGE5011CE1」×３は、撤去なし新設のみとする。※シャワー室の照明器具「XLGE5011CE1」×３は、撤去なし新設のみとする。※シャワー室の照明器具「XLGE5011CE1」×３は、撤去なし新設のみとする。※シャワー室の照明器具「XLGE5011CE1」×３は、撤去なし新設のみとする。※シャワー室の照明器具「XLGE5011CE1」×３は、撤去なし新設のみとする。
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　新設使用回路を示す。　新設使用回路を示す。　新設使用回路を示す。　新設使用回路を示す。　新設使用回路を示す。　新設使用回路を示す。　新設使用回路を示す。
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入 札 説 明 書 

 

那覇（R8）１０４号建物内部改修工事に係る入札公告に基づく入札等については関

係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 入札公告日 

 令和８年８月３１日 

 

２ 契約担当官等 

〒９０１－０１４２ 沖縄県那覇市鏡水６７９ 

分任契約担当官陸上自衛隊那覇駐屯地 

第４３０会計隊長 岩瀨 淳司 

 

３ 工事概要 

(1) 工事名 

那覇（R8）１０４号建物内部改修工事 

(2) 工事場所 

仕様書のとおり 

 (3) 工事内容及び工事範囲 

仕様書のとおり 

(4) 工 期 

 令和９年３月３１日まで 

(5) 使用する主要な資機材 

 仕様書のとおり 

(6) その他 

ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 

  イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開する

こととしており、手続きの詳細は、別紙第１「数量公開の説明書」を参照する

ものとする。 

 

４ 競争参加資格  

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条

及び第71条の規定に該当しない者であること。 

(2) 防衛省における令和７・８年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛省

競争参加資格」という。）のうち、「建築一式工事」で級別の格付を受け、沖縄

防衛局に競争参加を希望していること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基

づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決

定後、再度級別の格付を受けていること。） 

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（(2)の再度級別の格付を受けた者を

除く。）でないこと。  
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(4) 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」（資格審査結果通知書の記３の等級）

がＤ等級以上に係る等級であること。 

(5) 平成２３年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工

事のうち、「建築一式工事」を施工した実績を有すること（建設共同企業体の構

成員としての実績は、出資比率が20％以上のものに限る。）。 

なお、当該実績が平成１３年１２月２５日以降に完成した防衛省発注機関（契

約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛

研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部

、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は

航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機

関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。）（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を

含む。）の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建

設工事の請負業者の施工成績評定要領について（施本建第220号（CCP）。13．12

．19）に基づく施工成績評定通知書（以下「施工成績評定通知書」という。）並

びに工事成績評定要領について（施本建第134号（CCP）。19．７．30）、工事成

績評定要領について（経施第4404号。21．3．31）、工事成績評定要領について 

（防整技第15542号。27．10．1）又は工事成績評定要領について（防整技第7160

号。28．3．31）に基づく工事成績評定通知書（以下「工事成績評定通知書」とい

う。）の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が65点未満のものを除くこ

と。 

また、実績が工事成績相互利用登録機関から発注した工事で工事成績評定相互

利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のもの

を除くこと。 

(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）

の発注した工事（平成１３年１２月２５日以降に完成した工事で評定点合計が65

点以上。）の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である

者（個別の工事に応じて、工種別に明示すること。） 

(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」とい 

う。）を当該工事に配置できること。 

ア 平成２３年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者であ 

る。（原則、着工から完成まで従事している。） 

なお、当該経験が平成１３年１２月２５日以降に完成した防衛省発注機関（

旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事に係るものにあっ

ては、評定点合計が65点未満のものを除く。 

イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有

する者である。 

ウ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要である

ので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなさ

れない場合は入札に参加できないことがある。 

(8) 一般競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資格確

認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖

縄防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(
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事)第150号。28.3.31）（以下「指名停止措置要領」という。）に基づく指名停止

を受けていないこと。 

(9) 第４３０会計隊が発注した「建築一式工事」のうち、２０２１年度以降２０２

３年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当

該工事に係る評定点合計の平均が 65 点以上であること。 

(10) 上記３(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者（受注者が共同体である場合

においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該受注者と資本

若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 

(11) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこ

と（基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は

除く。以下同じ。）。 

なお、この場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取るこ

とは、入札心得書第６条第２項の規定に抵触するものでない。 

ア 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

(ｱ) 子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２の規定に

よる子会社等をいう。以下同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する

親会社等をいう。以下同じ。）の関係にある場合 

(ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

イ  人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｱ)については、会社等（会

社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する

会社等をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成１１年法律第２２５号

）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更正会社（会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する更正会社をいう。）

である場合は除く。 

(ｱ) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員

のうち、次に掲げるものをいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現

に兼ねている場合 

ａ  株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

(a) 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における

監査等委員である取締役 

(b) 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締

役 

(c) 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 

(d) 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合によ

り業務を執行しないこととされている取締役 

ｂ  会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 

ｃ  会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は

合同会社をいう。）の社員(同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の

定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 

ｄ 組合（共同企業体を含む。）の理事 
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ｅ その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者 

(ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第６４条第２項又は会

社更生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下管財人という

。）を現に兼ねている場合 

(ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

ウ  その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記ア又はイと同視

しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

(12) 沖縄県に2(4)の工事区分に対応する工事業許可に基づく本店、支店又は営業所

が所在すること。 

(13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する

よう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 

(14) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。業務

従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた

場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当

する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている

国または地域に該当する者は入札参加を認めない。 

 

５ 設計業務等の受注者等 

上記４(10)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」

とは、次の(1)又は(2)に該当する者である。 

(1) 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の

総額の100分の50を超える出資をしている建設業者 

(2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねてい

る場合における当該建設業者 

 

６ 担当部局 

 (1) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先 

〒９０１－０１４２ 沖縄県那覇市鏡水６７９ 

陸上自衛隊那覇駐屯地 第４３０会計隊 契約班 

担 当： 畑 田 

TEL ０９８－８５７－１１５５（内線２３４４） 

FAX ０９８－８５７－１１６７ 

 (2) 仕様書に関する問い合わせ先 

〒９０１－０１４２ 沖縄県那覇市鏡水６７９ 

陸上自衛隊那覇駐屯地 業務隊 管理科 営繕班 

担 当： 赤 嶺 

TEL ０９８－８５７－１１５５（内線２３３４） 

FAX ０９８－８５７－１１６７ 

 

７ 競争参加資格の確認等 

(1) 本競争の参加希望者は、上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明する
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ため、次に従い、申請書及び資料（以下「申請書等」という。）を提出し、契約

担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

また、４(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができ

る。この場合において、４(1)、(3)及び(5)から(14)までに掲げる事項を満たして

いるときは、開札の時において４(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを

条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 

当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記４(2)

及び(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。 

なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められ

た者は、本競争に参加することができない。 

申請書等の提出は、次に示すとおりとする。 

ア 提出期間 

令和８年９月１日から令和８年９月１５日まで（行政機関の休日を除く）の毎

日午前８時１５分から午後５時まで。(正午から午後１時までの間を除く。) 

イ 持参、郵送若しくは託送（以下「郵送等」という。）又は電子メールにより

提出 

ウ 提出場所６(1)に同じ。 

(2) 申請書は、別紙第２により作成すること。 

(3) 資料は、次に従い作成する。 

なお、アの実績及びイの経験については、平成２３年度以降入札公告日までに

工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工

事の施工実績（別紙第３）」に記載する工事及び「配置予定の技術者（別紙第４

）」に記載する工事が、平成１３年１２月２５日以降に完成した防衛省発注機関

（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事の場合は、当該工

事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。 

ア 同種の工事の施工実績 

上記４(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、別

紙第３に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は１件でよい。 

イ 配置予定の技術者 

上記４(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同

種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、別紙第４に記載す

ること。記載する同種の工事の経験の件数は１件でよい。 

なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験

を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の

技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより

配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、

申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。また、他の工事

を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわら

ず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に 

基づく指名停止を行うことがある。 

入札後、落札者決定までの期間（予決令第86条の調査（以下「低入札価格調

査」という。）期間を含む。）において、他の工事を落札したことにより配置
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予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出

を行うこと。この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を

無効とする。 

落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不

正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行う事があ

る。 

ウ 施工計画 

アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成１３年１２月２５日以前に

完成した旧防衛施設局等の施工実績を有する者については、工程管理が適切であ

ることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を別紙第５に記載するこ

と。 

エ 契約書の写し等 

施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を

証明する資料を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合

センタ－の「工事実績情報サ－ビス（CORINS）」に登録されている場合は、契約

書の写しを提出する必要はない。 

  オ 情報保全に係る履行体制についての確認 

令和３年４月１日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を 

完成（完了）した実績を有している者は別紙第６の誓約書を提出し、有していな 

い者は別紙第７の誓約書を提出すること。 

(4) 競争参加資格確認資料のヒアリング 

競争参加資格確認資料のヒアリングを行う場合がある。 

ア 日時 令和８年９月１５日から令和８年９月２２日までの間。 

イ 場所 〒９０１－０１４２ 沖縄県那覇市鏡水６７９ 

陸上自衛隊那覇駐屯地 第４３０会計隊 契約班 

TEL ０９８－８５７－１１５５（内線２３４４） 

ウ ヒアリングを行う場合、日時及び場所は追って通知する。 

なお、対応者は、資料の内容を説明できる者とする。 

(5) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、 

令和８年９月２２日までに通知する。 

(6) その他 

ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に

無断で使用しない。 

ウ 提出された申請書等は、返却しない。 

エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 

オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記６(1)に同じ。 

８ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格が

ないと認めた理由について､次に従い説明を求めることができる。 

ア 提出期限 令和８年９月２８日 午後５時 

イ 提出場所 上記６(1)に同じ。 
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ウ 提出方法 書面（様式は自由）を持参するものとし、郵送等又は電送による

ものは受け付けない。 

(2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、令和８年９月３０日までに説明を

求めた者に対し書面により回答する。 

 

９ 入札説明書に対する質問 

(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。 

ア 提出期間 

令和８年９月２日から令和８年９月２３日まで（行政機関の休日を除く。）

の毎日、午前８時１５分から午後５時まで。ただし、持参する場合は正午から

午後１時までの間を除く。 

イ 提出場所 

 上記６(1)に同じ。 

ウ 提出方法 

書面（様式は自由とする。）を上記６に持参、郵送等又は電子メールにより

提出する。 

(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供する。 

ア 期間 令和８年９月２８日から令和８年１０月１日まで（行政機関の休日を

除く。）の毎日、午前８時１５分から午後５時まで。 

イ 場所 上記６(1)に同じ。 

 

10 入札方法等 

(1) 入札書は、持参又は郵送等で提出すること。 

(2) 入札書の提出期間、提出場所等 

ア 提出期間 

 令和８年１０月１日 午後４時まで 

イ 提出場所 

 上記６(1)に同じ。 

ウ 提出方法 

 入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた

封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と

朱書きする。さらにこれらを１つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件

名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。

また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。 

 その際、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し

発送後速やかに担当部局に電話連絡する。 

 なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場

合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。 

(3)  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積っ
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た契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

(4)  入札回数は、原則として２回を限度とする。ただし、２回目の入札において落

札者がいない場合は、３回目の入札を執行する場合もある。なお、予算決算及び

会計令第９９条の２の規定による随意契約は、特別な場合を除き適用しない。 

 

11 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 

免除 

(2) 契約保証金 

免除。金融機関または保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代える

ことができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は、履行保証

保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の１（金銭

的保障）以上とする。 

 

12 工事費内訳明細書の提出 

(1) 第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費

内訳明細書の書面を提出しなければならない。 

(2) 工事費内訳明細書の作成方法 

ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目（直接工事費、共通

仮設費、現場経費、一般管理費等）のほか、材料費、労務費、法定福利費（建

設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。）、安全衛生経費

（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成２８年法律

第１１１号）第１０条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関す

る経費をいう。）並びに建設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和

３４年法律第１６０号）第２条第５項に規定する特定業種退職金共済契約のう

ち、建設業に係るものをいう。）に係る掛金を明示するものとする。また、直

接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要（土木工事にあ

っては規格・寸法、数量、） 単位、単価、金額等を記載したものとする。 

イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更しても

よいものとする。 

ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称

、住所及び代表者氏名並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号

又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。 

(3) 工事費内訳明細書の提出方法等 

ア 提出期間 

 上記10(2)アに同じ。 

イ 提出方法 

 上記10(2)ウを参照。 

ウ 提出場所 

 上記６(1)に同じ。 

(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。 
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(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。 

(6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別表の各項に該当する場合は、入札心得書に

規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の

入札を無効とする場合がある。 

(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。 

(8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出す

る場合がある。 

この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。 

(9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義

務を生じるものではない。 

 

13 開 札 

(1) 開札の日時及び場所 

ア 開札日時 令和８年１０月２日 午前１０時００分 

イ 開札場所 会計隊入札室（１号隊舎２階） 

(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わ

せて行う。ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、

入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 

(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとし

て取り扱う。 

(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参

加の意思の有無を電話により確認するものとする。 

(5) 第１回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。

再度入札の日時については、発注者から連絡する。 

 

14 入札の無効 

(1) 次に掲げる入札は無効とする。 

ア  本公告において示した競争参加資格のない者のした入札 

イ  申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札 

ウ  現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反し

た入札 

なお、契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、

落札決定の時点において上記４に掲げる資格のないものは競争参加資格のない

者に該当する。 

(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消 

す。 

 

15 落札者の決定方法 

(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入

札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ

れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序
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を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価

格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札し

た者を落札者とすることがある。 

(2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あると

きは、くじへ移行する。くじの実施方法等については、発注者から指示をする。 

(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基

準（以下「調査基準価格」という。）を下回る場合は、低入札価格調査を行うの

で、調査に協力しなければならない。別紙第８「低価格入札に係る特別重点調査

について」 

 

16 配置予定監理技術者の確認 

落札者決定後、発注者支援デ－タべ－ス・システム等により配置予定の監理技術

者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 

なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場

合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。病気等特別な理由により、やむを得

ず配置技術者を変更する場合は、４(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定

技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 

 

17 別に配置を求める技術者 

専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下 

回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が陸上自衛隊那覇駐屯

地第４３０会計隊で入札日から過去２年以内に完成した工事、あるいは入札時点で

施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、４(7)

に定める要件と同一の要件（４(7)イに掲げる工事経験を除く。）を満たす技術者を

、専任で１名現場に配置することとする。 

(1) ６５点未満の工事成績評定を通知された者 

(2) 契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又

は損害賠償を請求された者。ただし、軽微な手直し等は除く。 

(3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若

しくは注意の喚起を受けた者。 

(4) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。 

なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を

行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その指名

その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとす

る。 

 

18 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防

衛省が発注する工事等から排除する要請があり、当該状況が継続している有資格者

とは契約を行わない。 

 

19 契約書作成の要否等 

  要。 
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20 支払条件 

前払金等 

協議による。利用可能額の上限は請負代金額の１０分の４以内とする。 

 

21 火災保険付保の要否 

  要 

 

22 再苦情申立て 

契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は８ 

(2)の回答を受けた日の翌日から起算して７日（行政機関の休日を除く。）以内に、 

書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再 

苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 

 

23  関連情報を入手するための照会窓口 

上記６に同じ。 

 

24  その他 

(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に

限る。 

(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること

。 

(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停

止を行うことがある。 

(4) 落札者は７(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

別 表 

 

 

 

１ 未提出であると

認められる場合 (1) 工事費内訳明細書が白紙である場合 

(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合 

２ 記載すべき事項

が欠けている場合 (1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合 

３ 記載すべき事項

に誤りがある場合 (1) 発注案件名に誤りがある場合 

(2) 提出業者名に誤りがある場合 

(3) 
工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅

に異なる場合 

４ その他 

(1) 
他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、

合理性がなく、極めて不自然な場合 
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別紙第１ 

 

数量公開の説明書 

 

 

１ 提供方法 

数量書の提供は、申請者に対し実施する。 

 

２ 数量書に対する質問等 

数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明

書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準

じて行うものとする。 

質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。な

お、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。質問に

対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。 

 

３ 数量書の数量及び構成 

(1) 数量の算出は、次の基準により算出している。 

ア  建築工事 

「公共建築数量積算基準（令和７年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部制

定」 

イ  土木工事 

「土木工事数量算出要領（令和７年度版）国土交通省地方整備局制定」 

ウ  電気設備工事・機械設備工事 

「公共建築設備数量積算基準（令和７年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕部

制定」 

「防衛施設設備積算要領（令和７年度版）整備計画局施設技術管理官制定」 

エ  通信工事 

「防衛施設設備積算要領（令和７年度版）整備計画局施設技術管理官制定」 

「通信工事積算要領（令和７年度版）整備計画局施設技術管理官制定」 

(2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。 

ア  建築工事 

「公共建築工事内訳書標準書式（令和７年度版）国土交通省大臣官房官庁営繕

部制定」 

イ  電気設備工事・機械設備工事・通信工事 

「公共建築設備工事内訳書標準書式（令和７年度版）国土交通省大臣官房官庁

営繕部制定」 

 

 

 

 

 



15 

 

別紙第２ 

 

 

 

一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 
 

令和  年  月  日 

              殿 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏 名             

 

令和８年８月３１日付で入札公告にありました那覇（R8）１０４号建物内部改修工

事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 

なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当す

る者でないこと、入札説明書４（10）、（11）の条件を満たすこと及び添付書類の内

容について事実と相違と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 入札説明書７(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面 

 

２ 入札説明書７(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面 

 

３ 入札説明書７(3)エに定める契約書の写し 

（契約書の写しの提出を求める場合のみ） 

 

４ 入札説明書７(3)ウに定める工程表を記載した書面 

（工程表の提出を求める場合のみ） 

以 上 

 

 

 

注） ４項は提出者のみ記載して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

分任契約担当官 
陸上自衛隊那覇駐屯地 
第 430会計隊長 岩瀨 淳司 
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別紙第３ 

 

 

 

同 種 の 工 事 の 施 工 実 績 
 

会社名            

 

工 

事 

名 

称 

等 

工 事 名  

発 注 機 関 名  

工 事 場 所  

契 約 金 額               

工 期 年   月～   年   月 

受 注 形 態  

工 

事 

概 

要 

構 造 形 式  

規 模 ・ 寸 法  

使用機材・数量  

施 工 条 件  

そ の 他  

CORINS登録の有無 有（CORINS登録番号       ）  無 

 

注）１ 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 

２ CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 

「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 

「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。 

３ 記載する工事が、平成１３年１２月２５日以降に完成した地方防衛局等の発

注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通

知書等の写しを添付すること。 
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別紙第４ 

 

 

配 置 予 定 の 技 術 者 
 

会社名            

 

項     目 主任技術者又は監理技術者 

氏     名  

最 終 学 歴  

法 令 に よ る 

資 格 ・ 免 許 

 

 

 

 

 

 

工事概要 工 事 名  

 発 注 者 名  

工 事 場 所  

契 約 金 額  

工 期 年   月～   年   月 

従 事 役 職  

工 事 内 容  

CORINS登録の有無 有（CORINS登録番号        ）  無 

申請時に

おける他

工事の従

事状況等 

工 事 名  

発 注 者 名  

工 期 年   月～   年   月 

従 事 役 職  

本工事と重複する

場合の対応措置 

 

CORINS登録の有無 有（CORINS登録番号        ） 無 

 

注）１ 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 

２ CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 

「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 

「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。 

３ 記載する工事が、平成１３年１２月２５日以降に完成した地方防衛局等の発

注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通

知書等の写しを添付すること。 
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別紙第５ 

 

 

 

工 程 表 
 

工事名：  

会社名：                

 

項

目 

単

位 

数

量 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 

 ■工程管理に対する技術的所見 
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別紙第６ 

 

令和  年  月  日 

 

 

誓 約 書 

 

 

分任契約担当官  

陸上自衛隊那覇駐屯地 

第430会計隊長 岩瀨 淳司  殿 

 

住     所                           

商号又は名称                           

代表者氏名                            

  

 

 

弊社は、過去５年間に防衛省発注の工事（業務）を完成（完了）・引渡ししており

ますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。今回、本工事（業務

）を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること

、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、

発注者の同意なく、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、

管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、

及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期す

ことを誓約いたします。 
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別紙第７ 

 

令和  年  月  日 

 

 

誓 約 書 

 

 

分任契約担当官  

陸上自衛隊那覇駐屯地 

第430会計隊長 岩瀨 淳司  殿 

 

住     所                           

商号又は名称                           

代表者氏名                            

  

 

 

弊社は、本工事（業務）を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること

、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、

発注者の同意なく、代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、

管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、

及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期す

ことを誓約いたします。 
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別紙第８ 

業務従事者一覧 

監理（主任

・管理） 

技術者 

氏名  

所属  

役職  

学歴  

職歴  

業務経験  

研修実績その他の経歴  

専門的知識その他の知見  

資格  

母語及び外国語能力  

国籍その他文化的背景  

業績等  

現場代理人  

氏名  

所属  

役職  

学歴  

職歴  

業務経験  

研修実績その他の経歴  

専門的知識その他の知見  

資格  

母語及び外国語能力  

国籍その他文化的背景  

業績等  

担当技術者  

氏名  

所属  

役職  

学歴  

職歴  

業務経験  

研修実績その他の経歴  

専門的知識その他の知見  

資格  

母語及び外国語能力  

国籍その他文化的背景  

業績等  

注： １ 不要な行は削除すること。 

２ 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。 

３ 内容を証明する資料は不要、自己申告で良い。 
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別紙第９ 

 

取扱い制限情報に関する社内規則 

 

 

 

項目 

 

 

内容 

 

取扱い制限情報に

関する社内規則 

 

☐ 社内規則がある  

 

 

☐ 社内規則に類する資料がある  

 

 

☐ 社内規則及びそれに類する資料がない  

 

注： １ いずれかの「☐」に「■」を付す。 

２ 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。 

３ 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する

。 
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別紙第９関連 

 

令和  年  月  日 

 

 

申 出 書 

 

 

分任契約担当官  

陸上自衛隊那覇駐屯地 

第430会計隊長 岩瀨 淳司  殿 

 

住     所                             

商号又は名称                             

代表者氏名                              

 

 

 

弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する

者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等であっても、当該契約に基づ

きその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に

対してその提供を要求しないことを申し出ます。  

 

 

代表者 （記名・押印）  

役 員 （記名・押印）  

 

 

※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての記名押印を行うこと。  

※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。 
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別紙第１０ 

 

指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧 

 

親会社 

会社名 
 

 

代表者名 
 

 

本社所在地 
 

 

地域統括会社 

会社名 
 

 

代表者名 
 

 

本社所在地 
 

 

ブランド・ライセ

ンサー 

会社名 
 

 

代表者名 
 

 

本社所在地 
 

 

フランチャイザー 

会社名 
 

 

代表者名 
 

 

本社所在地 
 

 

コンサル タント 

会社名 
 

 

代表者名 
 

 

本社所在地 
 

 

☐ 親会社等が存在しない 

注：１  不要な行は削除すること 

２  親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること 

３  内容を証明する資料を提出すること。ＨＰ等出来合いの資料で可 
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別紙第１１ 

 

取扱い制限情報に関する社内規則 

 

 

 

項目 

 

 

内容 

 

取扱い制限情報に

関する資料 

 

☐  報告、共有又はその他情報提供の対象とならないこと

が 

明記された資料がある 

 

 

☐ 上記に類する資料がある 

 

 

☐ 資料がない 

 

注： １ いずれかの「☐」に「■」を付す。 

２ 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。 

３ 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する

。 
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別紙第１１関連 

 

令和  年  月  日 

 

申 出 書 

 

 

分任契約担当官  

陸上自衛隊那覇駐屯地 

第430会計隊長 岩瀨 淳司 殿 

住     所                             

商号又は名称                             

代表者氏名                              

 

弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域

統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、

監督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有

又はその他情報提供の対象とならないことを申し出ます。 

 

親会社 （商号又は名称・代表者氏名・代表者印） 

 

 

 

地域統括会社 （商号又は名称・代表者氏名・代表者印 

 

 

 

ブランド・ライセンサー （商号又は名称・代表者氏名・代表者印） 

 

 

 

フランチャイザー （商号又は名称・代表者氏名・代表者印） 

 

 

 

コンサルタント （商号又は名称・代表者氏名・代表者印） 

 

 

 

 

 

※別紙第１０の一覧表に示した者全ての名称等を記載すること 
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標準競争参加資格確認申請書作成要領 

 

那覇（R8）１０４号建物内部改修工事に係る一般競争入札に参加を希望する者は、

この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」「同種の工事の施工実績」「

配置予定の技術者」を作成の上、各１部提出して下さい。また、「同種の施工実績」

が防衛省発注機関（旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事以外

の者又は平成１３年１２月２５日以前に完成した者については、「工程管理に対する

技術的所見」を作成の上、１部提出して下さい。 

なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出してい

ただくものです。 

 

記 

 

１ 一般競争参加資格確認申請書 

 住所、商号又は名称及び代表者名等を記載するとともに、代表者印等を必ず押印 

の上申請して下さい。 

 

２ 同種の工事の施工実績 

貴社が元請（共同企業体による施工は、出資比率が２０％以上とする。）として

施工実績のある同種の工事について記載して下さい。 

(1)  同種の工事とは、平成２３年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引

渡しを完了した工事のうち、「建築一式工事」をいいます。 

(2) 記載する工事は、平成２３年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを

１件記載して下さい。 

なお、同種工事との判断が難しい場合は３件程度まで記載されても可としま 

す。 

(3) 記載する工事が、平成１３年１２月２５日以降に完成した防衛省発注機関（旧

防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事の場合は、防衛施設庁

において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について（施本建第220

号（CCP）。13．12．19）に基づく施工成績評定通知書（以下「施工成績評定通知

書」という）並びに工事成績。評定要領について（施本建第134号（CCP）。19．

７．30）、工事成績評定要領について（経施第4404号。21．３．31）、工事成績

評定要領について（防整技第15542号。27．10．1）又は工事成績評定要領につい

て（防整技第7160号。28．３．31）に基づく工事成績評定通知書「（以下「評定

通知書」という。）の写しを添付して下さい。なお、紛失等により評定通知書の

写しを添付することができない場合は、書面（様式自由）により評定通知書の写

しの交付を申し出て下さい。 

(4) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。 

(5) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。 

(6) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。 

(7) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合 
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は、当該企業体の名称と出資比率を記載して下さい。 

(8) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件について

それぞれ簡潔に記載して下さい。 

(9) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」

に○を付し、登録番号を記載して下さい。 

 

３ 配置予定の技術者 

貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理

技術者を記載して下さい。 

(1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。 

また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し

支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置

することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、

直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。他の工事を落札したことにより配置

予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合において 

は、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領

について（防整施（事）第150号。28.3.31）（以下「指名停止措置要領」とい 

う。）に基づく指名停止を行うことがあります。 

入札後、落札者決定までの期間（予算決算及び会計令（昭和２２年勅令 

第１６５号｡）第８６条の調査期間を含む。）において、他の工事を落札したこ  

とにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出

を行って下さい。この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無

効とします。 

落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正

又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがありま

す。 

(2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載して下さい。 

(3) 「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置

を予定されている者が取得している資格等（一級建築士等）を適宜記載して下さ

い。 

なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載して下さい。 

(4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成２３年度以降

に完成した工事の中から、代表的なものを記載して下さい。 

(5) 記載する工事が平成１３年１２月２５日以降に完成した防衛省発注機関（旧防

衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。）の発注した工事の場合は、評定通知書の

写しを添付して下さい。 

なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面 

（様式自由）により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。 

(6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。 

(7) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。 

(8) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。 

(9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載して下さい。 
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(10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載して下さい。 

(11) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」

に○を付し、登録番号を記載して下さい。 

(12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事につい 

て、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載して下さい。 

(13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事してい

る場合は、対応措置を記載して下さい。 

 

４ 工程管理に対する技術的所見 

(1) 本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を

作成して下さい。 

(2) 工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。 

(3) 作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載して下さい。 

 

５ 提出場所、提出方法及び提出期間 

(1) 提出場所 

〒９０１－０１４２ 沖縄県那覇市鏡水６７９ 

陸上自衛隊那覇駐屯地 第４３０会計隊 契約班 

担 当： 畑 田 

TEL ０９８－８５７－１１５５（内線２３４４） 

FAX ０９８－８５７－１１６７ 

 (2) 提出方法 

持参、郵送又は託送する 

(3) 提出期間 

令和８年９月１日から令和８年９月１５日午前８時１５分から午後５時まで。

ただし、正午から午後１時までの間は受付を行っていませんので注意して下さい 

 

６ 競争参加資格の確認 

競争参加資格の確認は、提出期限の日をもって行い、その結果は令和８年９月 

２２日までに書面により通知します。 

 

７ 競争参加資格がないと認められた方に対する理由の説明について 

(1) 競争参加資格がないと認められその旨通知された方は、その理由について説明

を求めることができます。 

(2) (1)の説明を求める場合には、令和８年９月２８日 午後５時までに持参により

提出して下さい。ただし、正午から午後１時までの間は受付を行っていませんの

で注意して下さい。 

書面の提出先 

〒９０１－０１４２ 沖縄県那覇市鏡水６７９ 

陸上自衛隊那覇駐屯地 第４３０会計隊 契約班 担 当： 畑 田 

TEL ０９８－８５７－１１５５（内線２３４４） 

FAX ０９８－８５７－１１６７ 
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(3) 説明を求められたときは、令和８年９月３０日までに、説明を求めた者に対し

て、回答書面を送付します。 

 

８ その他 

(1) 資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。 

(2) 提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。 

(3) 提出された資料は、返却いたしません。 

(4) 提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。 

(5) 資料提出に関する問い合わせ先 

〒９０１－０１４２ 沖縄県那覇市鏡水６７９ 

陸上自衛隊那覇駐屯地 第４３０会計隊 契約班 

担 当： 畑 田 

TEL ０９８－８５７－１１５５（内線２３４４） 

FAX ０９８－８５７－１１６７ 

 

 

 

 

 



 

 

    入  札  書（  回目） 

 

工 事 名：那覇（R8）１０４号建物内部改修工事 

工事場所：仕様書のとおり 

工  期：令和９年３月３１日 

 

 

 

入 札 金 額：￥           － （税抜き） 

      

 

 

上記の金額をもって「入札心得書」及び「現場説明書」の条項を承諾の上、入札し

ます。  

また、当社は「入札心得書」に示された 暴力団排除に関する誓約事項について誓

約します。 

 

 

令和 年  月  日 

 

 

分任契約担当官  
陸上自衛隊那覇駐屯地  
第４３０会計隊長 岩瀨 淳司  殿 
  

 

 

 

 

                住    所 

                商号又は名称 

                代表者氏名                 

                                代理人氏名                

 

注：金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。                           



 

 

 

入 札 辞 退 届 

 

 

 

工 事 名：那覇（R8）１０４号建物内部改修工事 

 

 

上記工事について、都合により入札を辞退します。 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

 

分任契約担当官  
陸上自衛隊那覇駐屯地  

第４３０会計隊長 岩瀨 淳司  殿 

 

 

 

 

 

 

                住    所 

                商号又は名称 

                代表者氏名             ㊞ 

 

 

 

 

 



 

                                

                          令和  年  月  日 

 

 

委  任  状 

 

受任者 

役  職 

氏  名 

使 用 印             印 

 

 

 当社は、上記の者を代理人と定め、下記工事の入札・見積に関する一切の権限

を委任します。 

 

 

記 

 

工 事 名：那覇（R8）１０４号建物内部改修工事 

 

 

 

分任契約担当官  
陸上自衛隊那覇駐屯地  

第４３０会計隊長 岩瀨 淳司  殿 

 

 

 

 

 

 

 

委任者 

                住    所 

                商号又は名称 

                代表者氏名               ㊞ 



１ 建築工事

(1) 　建築改修－仮設

ア 　　墨出し 複合改修 628.00 ㎡ ＝ 628.00 ㎡

イ 　　養生 複合改修 658.00 ㎡ ＝ 658.00 ㎡

ウ 　　整理清掃後片付け 複合改修 658.00 ㎡ ＝ 658.00 ㎡

エ 　　内部仕上げ足場 一般 658.00 ㎡ ＝ 658.00 ㎡

オ 　　仮設便所 快適トイレ　水栓式・汚水配管共　2カ月程度 4.00 棟 ＝ 4.00 棟

(2) 　既製コンクリート工

ア 　　内壁コンクリートブロック帳壁 厚さ100mm 13.30 ㎡ ＝ 13.25 ㎡

(3) 　コンクリート工

ア 　　コンクリート打設手間 土間コンクリート 0.70 ㎥ ＝ 0.73 ㎥

(4) 　型枠工

ア 　　普通合板型枠 土間部 0.80 ㎡ ＝ 0.80 ㎡

(5) 　建具工

ア 　　ドアクローザー 0 4.00 箇所 ＝ 4.00 箇所

イ 　　浴室用フラッシュドア W=750　H=1750　枠共 3.00 枚 ＝ 3.00 枚

(6) 　塗装工

ア 　　SOP塗り 鋼製建具面 13.60 ㎡ ＝ 13.60 ㎡

イ 　　EP塗り せっこうボード面 65.70 ㎡ ＝ 65.66 ㎡

ウ 　　素地ごしらえ せっこうボード面 65.70 ㎡ ＝ 65.66 ㎡

(7) 　内外装工

ア 　　床ビニル床シート張り t=2 20.60 ㎡ ＝ 20.59 ㎡

イ 　　床ビニル床タイル張り t=2 135.00 ㎡ ＝ 135.00 ㎡

ウ 　　ビニル幅木 H=100 44.30 ｍ ＝ 44.25 ｍ

エ 　　天井化粧せっこうボード張り t=9.5 508.20 ㎡ ＝ 508.17 ㎡

オ 　　天井けい酸カルシウム板張り t=10 14.30 ㎡ ＝ 14.33 ㎡

カ 　　天井点検口 450×450 17.00 個 ＝ 17.00 個

キ 　　アコーディオンカーテン W=1500　L=2400 1.00 個 ＝ 1.00 個

ク 　　キッチンパネル張り t=3 3.80 ㎡ ＝ 3.76 ㎡

ケ 　　トイレブース H=1900 30.40 ㎡ ＝ 30.35 ㎡

コ 　　カランバック L=2400　H=1000 1.00 箇所 ＝ 1.00 箇所

サ 　　カランバック L=3460　H=1100 1.00 箇所 ＝ 1.00 箇所

シ 　　カランバック L=1800　H=1100 1.00 箇所 ＝ 1.00 箇所

ス 　　カランバック L=980　H=1100 3.00 箇所 ＝ 3.00 箇所

セ 　　バスパネル張り t=3.2　下地調整含む 37.60 ㎡ ＝ 37.55 ㎡

ソ 　　バス床シート張り t=3.5　下地調整含む 4.70 ㎡ ＝ 4.73 ㎡

タ 　　カーテンレール ステンレスパイプΦ25 2.60 ｍ ＝ 2.60 ｍ

チ 　　浴室用カーテン 防カビ仕様　H=1600 3.20 ｍ ＝ 3.20 ｍ

(8) 　仕上げユニット工

ア 　　流し台 L=2400（1800+600） 1.00 台 ＝ 1.00 台

イ 　　吊戸棚 L=1800 1.00 台 ＝ 1.00 台

(9) 　撤去工

ア 　　ビニル床シート撤去 t=2 20.60 ㎡ ＝ 20.59 ㎡

イ 　　ビニル床タイル撤去 t=2 135.00 ㎡ ＝ 135.00 ㎡

ウ 　　ビニル幅木撤去 H=100 55.30 ｍ ＝ 55.33 ｍ

エ 　　壁タイル撤去 100角 3.80 ㎡ ＝ 3.80 ㎡

オ 　　天井ボード撤去 一重張り 7.50 ㎡ ＝ 7.47 ㎡

カ 　　天井点検口撤去 450角 508.20 ㎡ ＝ 508.20 ㎡

キ 　　ドアクローザー撤去 0 17.00 箇所 ＝ 17.00 箇所

ク 　　既存塗膜除去 鉄鋼面　RB種 4.00 ㎡ ＝ 4.00 ㎡

ケ 　　アコーディオンカーテン撤去 W=1500　H=2400 13.60 個 ＝ 13.60 個

コ 　　流し台撤去 L=2400（1800+600） 1.00 個 　　娯楽室1個 ＝ 1.00 個

サ 　　吊戸棚撤去 L=1800 1.00 個 　　調理室1 ＝ 1.00 個

シ 　　脱衣棚撤去 400×400×400 1.00 個 　　調理室1 ＝ 1.00 個

ス 　　トイレブース撤去 H=1900 22.00 ㎡ ＝ 21.97 ㎡

セ 　　カランバック撤去 L=2400　H=1000　キッチン 9.10 箇所 　　便所（1.4+1.1+1.1+1.4+1.37+1.37+1.37）＝9.11 ＝ 9.11 箇所

ソ 　　カランバック撤去 L=1760　H=1100　便所 1.00 箇所 　　調理室1 ＝ 1.00 箇所

タ 　　カランバック撤去 L=3460　H=1100　洗面所 1.00 箇所 　　便所小便器1 ＝ 1.00 箇所

チ 　　カランバック撤去 L=1800　H=1100　洗面所 1.00 箇所 　　洗面所 ＝ 1.00 箇所

ツ 　　シャワーユニット撤去 0 3.00 台 　　シャワー室3 ＝ 3.00 台

　　(5)イと同じ

　　居室30㎡×3室＝90㎡　調理室娯楽室45㎡　90+45＝135㎡

　　（居室30㎡×15室）+（便所洗面所30㎡）+（シャワー室15㎡）+（調理室15㎡+娯楽室30㎡）+（廊下44ｍ×2ｍ）+（1階便所洗面所30㎡）＝658

　　（シャワー室）　2.325×1.9×3＝13.25

　　（シャワー室）　1.49×（1.05+0.1+1+0.1+1）×0.15＝0.7264

　　（居室30㎡×15室）+（便所洗面所30㎡）+（シャワー室15㎡）+（調理室15㎡+娯楽室30㎡）+（廊下44ｍ×2ｍ）+（1階便所洗面所30㎡）＝658

　　(3)アと同じ

　　建具0.85×2.0×2面=3.4㎡　建具4か所×3.4＝13.6

　　調理室1

　　洗面所10.47+シャワー室10.12＝20.59

　　調理室A面4.75+B面7.70+C面3.46+D面5.63＝21.54　娯楽室A面11.65+B面11.15+C面13.62+D面7.70＝44.12　21.54+44.12＝65.66

那覇（Ｒ８）１０４号建物内部改修工事

項         目 数　量 単位 算出基礎 備考

　　（居室30㎡×15室）+（便所洗面所30㎡）+（シャワー室15㎡）+（調理室15㎡+娯楽室30㎡）+（廊下44ｍ×2ｍ）＝628

　　（居室30㎡×15室）+（便所洗面所30㎡）+（シャワー室15㎡）+（調理室15㎡+娯楽室30㎡）+（廊下44ｍ×2ｍ）+（1階便所洗面所30㎡）＝658

　　調理室9.75+娯楽室19+洗面所12.1+シャワー室3.4＝44.25

　　居室（30-2.56）*14＝384.16　調理室娯楽室45-6.79＝38.20　廊下90-4.18＝85.81　384.16+38.20+85.81＝508.17

　　シャワー室15-0.67＝14.33

　　天井伏図　17個

　　娯楽室1個

　　調理室2.4×1.2+0.8×1.1＝3.76

　　便所（1.4+1.1+1.1+1.4+1.37+1.37+1.37）+（1.29+1.1+1.1+1.125+1.125+1.125）＝15.975　15.975×1.9＝30.3525

　　調理室

　　洗面所

　　洗面所

　　シャワー室3箇所

　　(7)アと同じ

　　(7)キと同じ

　　娯楽室7.47

　　(7)エと同じ

　　(7)オと同じ

　　(5)アと同じ

　　調理室1

　　(7)アと同じ

　　シャワー室1.0+1.0+0.6＝2.6

　　シャワー室1.2+1.2+0.8＝3.2

　　便所（1.4+1.1+1.1+1.4+1.37+1.37+1.37）+（1.4+1.055）＝11.565　11.565×1.9＝21.9735

　　建具4か所（調理室、娯楽室、便所、シャワー室）

　　シャワー室3箇所

　　(7)イと同じ

　　調理室9.75+娯楽室19+洗面所12.1+シャワー室14.48＝55.33

　　シャワー室（2.325×1.9-0.89×0.15）×6面+1.56×2.4＝29.45　3.375×2.4＝8.1　29.45+8.1＝37.55

　　シャワー室1.435×1.1×3箇所＝4.73

　　4棟（1階大便器数量）



那覇（Ｒ８）１０４号建物内部改修工事

項         目 数　量 単位 算出基礎 備考

２ 電気設備工事

(1) 　配管工

ア 　　1種金属線ぴ メタルモールA型 9.60 ｍ ＝ 9.60 ｍ

イ 　　線ぴ用コーナーボックス メタルモールA型 6.00 ｍ ＝ 6.00 ｍ

ウ 　　電線管 PF14 27.70 ｍ ＝ 27.68 ｍ

(2) 　配線工

ア 　　600V絶縁ケーブル EM-EEF2.0-3C 83.90 ｍ ＝ 83.90 ｍ

イ 　　600Vビニル絶縁電線 IV1.6mm 16.80 ｍ ＝ 16.80 ｍ

(3) 　電力設備工

ア 　　タンブラスイッチ 1P15A　露出防水 3.00 個 ＝ 3.00 個

イ 　　コンセント 125V2P1ET 15A×2　露出 3.00 個 ＝ 3.00 個

ウ 　　コンセント 125V2P1ET　15A×2　露出防水 1.00 個 ＝ 1.00 個

エ 　　LED照明器具 XFX456EENLR9 9.00 個 ＝ 9.00 個

オ 　　LED照明器具 XFX450DENLE9 7.00 個 ＝ 7.00 個

カ 　　LED照明器具 XFX420RENLE9 31.00 個 ＝ 31.00 個

キ 　　LED照明器具 XDL413RGNLE9 10.00 個 ＝ 10.00 個

ク 　　LED照明器具 XFX420RENLE9 111.00 個 ＝ 111.00 個

ケ 　　LED照明器具 NNWKH41813+NNW4211ENZLE9 2.00 個 ＝ 2.00 個

コ 　　LED照明器具 XFX420KENLE9 6.00 個 ＝ 6.00 個

サ 　　LED照明器具 LSEB7110LE1 6.00 個 ＝ 6.00 個

シ 　　LED照明器具 XLGE5011CE1 19.00 個 ＝ 19.00 個

ス 　　LED照明器具（常夜灯） LGD1202NLE1 15.00 個 ＝ 15.00 個

セ 　　LED非常用照明器具 NNFB93615C 1.00 個 ＝ 1.00 個

(4) 　火災報知設備

ア 　　光電式煙感知器 2種露出 4.00 個 ＝ 4.00 個

イ 　　スポット型感知器 差動式　2種露出 26.00 個 ＝ 26.00 個

ウ 　　スポット型感知器 定温式　1種防水 5.00 個 ＝ 5.00 個

(5) 　撤去工

ア 　　配線用ケーブル撤去 VVF1.6mm-2C 60.70 ｍ ＝ 60.70 ｍ

イ 　　配線用ケーブル撤去 IV1.6mm×2 7.50 ｍ ＝ 7.50 ｍ

ウ 　　コンセント撤去 コンセント 2.00 個 ＝ 2.00 個

エ 　　蛍光灯器具撤去 SP-FRF-402RH26　カバー付 9.00 個 ＝ 9.00 個

オ 　　蛍光灯器具撤去 FRS2-402RH26 7.00 個 ＝ 7.00 個

カ 　　蛍光灯器具撤去 FRS2-401RH26 41.00 個 ＝ 41.00 個

キ 　　蛍光灯器具撤去 FRS2P-401RH26 111.00 個 ＝ 111.00 個

ク 　　蛍光灯器具撤去 FRS2P-401RH26 2.00 個 ＝ 2.00 個

ケ 　　蛍光灯器具撤去 FSR1-401RH26 6.00 個 ＝ 6.00 個

コ 　　蛍光灯器具撤去 FBC1-201GH16 6.00 個 ＝ 6.00 個

サ 　　蛍光灯器具撤去 ISC1MP-100 16.00 個 ＝ 16.00 個

シ 　　蛍光灯器具（常夜灯）撤去 IRL1-40 15.00 個 ＝ 15.00 個

ス 　　非常用照明器具撤去 K1-2RS2-20 1.00 個 ＝ 1.00 個

セ 　　光電式煙感知器撤去 2種露出 4.00 個 ＝ 4.00 個

ソ 　　スポット型感知器撤去 差動式　2種露出 26.00 個 ＝ 26.00 個

タ 　　スポット型感知器撤去 定温式　1種防水 5.00 個 ＝ 5.00 個

　　便所26　洗面所シャワー室34.7　合計26+34.7＝60.7

　　シャワー室7.5

　　便所3、シャワー室3

　　便所洗面所14.18　シャワー室13.5　合計14.18+13.5＝27.68

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　消防設備機器一覧表のとおり

　　消防設備機器一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　消防設備機器一覧表のとおり

　　便所2.1×3箇所＝6.3　シャワー室1.1×3箇所＝3.3　合計6.3+3.3＝9.6

　　照明器具一覧表のとおり

　　シャワー室3.3+13.5＝16.8

　　便所26+20.5＝46.5　洗面所21.6　洗面所シャワー室15.8　合計46.5+21.6+15.8＝83.9

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　消防設備機器一覧表のとおり

　　消防設備機器一覧表のとおり

　　消防設備機器一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　シャワー室1　調理室1

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　照明器具一覧表のとおり

　　シャワー室3

　　シャワー室1

　　便所3

　　照明器具一覧表のとおり



那覇（Ｒ８）１０４号建物内部改修工事

項         目 数　量 単位 算出基礎 備考

３ 機械設備工事

(1) 　配管工

ア 　　水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP20 25.10 ｍ ＝ 25.13 ｍ

イ 　　水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP25 11.70 ｍ ＝ 11.65 ｍ

ウ 　　水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP40 4.60 ｍ ＝ 4.57 ｍ

エ 　　水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP50 1.80 ｍ ＝ 1.80 ｍ

オ 　　耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 HT20 16.20 ｍ ＝ 16.18 ｍ

カ 　　耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 HT25 4.20 ｍ ＝ 4.20 ｍ

キ 　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU40 12.80 ｍ ＝ 12.80 ｍ

ク 　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU50 28.70 ｍ ＝ 28.72 ｍ

ケ 　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU65 8.10 ｍ ＝ 8.09 ｍ

コ 　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU75 25.10 ｍ ＝ 25.13 ｍ

サ 　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU100 13.70 ｍ ＝ 13.73 ｍ

(2) 　保温工事

ア 　　グラスウール HIVP20 25.10 ｍ ＝ 25.10 ｍ

イ 　　グラスウール HIVP25 11.70 ｍ ＝ 11.70 ｍ

ウ 　　グラスウール HIVP40 4.60 ｍ ＝ 4.60 ｍ

エ 　　グラスウール HIVP50 1.80 ｍ ＝ 1.80 ｍ

オ 　　グラスウール HT20 16.20 ｍ ＝ 16.20 ｍ

カ 　　グラスウール HT25 4.20 ｍ ＝ 4.20 ｍ

(3) 　ダクト設備工事

ア 　　スパイラルダクト 100Φ 7.00 ｍ ＝ 6.95 ｍ

(4) 　換気設備工事

ア 　　天井換気口 100×100 3.00 個 ＝ 3.00 個

イ 　　レンジフード 0 1.00 個 ＝ 1.00 個

(5) 　給排水衛生設備工事

ア 　　大便器 C-1　洋風大便器 女子用 超節水型床給水FV 温水洗浄便座擬音装置付 6.00 個 ＝ 6.00 個

イ 　　洗濯機パン 640×640 2.00 個 ＝ 2.00 個

ウ 　　マーブライトカウンター MC-1　洗面器4個　三方エプロン 1.00 台 ＝ 1.00 台

エ 　　マーブライトカウンター MC-2　洗面器2個　三方エプロン 1.00 台 ＝ 1.00 台

オ 　　シャワー SW-1　混合水栓 3.00 台 ＝ 3.00 台

カ 　　耐食鏡 L=1600　H=500 1.00 箇所 ＝ 1.00 箇所

キ 　　耐食鏡 L=1700　H=500 2.00 箇所 ＝ 2.00 箇所

(6) 　排水設備

ア 　　排水金物床上掃除口 COA75 2.00 個 ＝ 2.00 個

イ 　　床排水トラップ床上掃除口 COB100 1.00 個 ＝ 1.00 個

ウ 　　洗濯機用トラップ 非防水形 2.00 個 ＝ 2.00 個

エ 　　シャワー用トラップ 50A 3.00 個 ＝ 3.00 個

(7) 　はつり工事

ア 　　機械はつり 配管用貫通口　100mm　t=200mm程度 2.00 箇所 ＝ 2.00 箇所

(8) 　撤去工

ア 　　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管撤去 SGP-PA20 11.00 ｍ ＝ 10.98 ｍ

イ 　　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管撤去 SGP-PA25 9.60 ｍ ＝ 9.60 ｍ

ウ 　　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管撤去 SGP-PA32 1.20 ｍ ＝ 1.15 ｍ

エ 　　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管撤去 SGP-PA40 4.60 ｍ ＝ 4.57 ｍ

オ 　　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管撤去 SGP-PA50 2.40 ｍ ＝ 2.40 ｍ

カ 　　銅管撤去 20A 10.80 ｍ ＝ 10.78 ｍ

キ 　　銅管撤去 25A 4.50 ｍ ＝ 4.50 ｍ

ク 　　排水用鋳鉄管撤去 40A 11.70 ｍ ＝ 11.72 ｍ

ケ 　　排水用鋳鉄管撤去 50A 22.70 ｍ ＝ 22.72 ｍ

コ 　　排水用鋳鉄管撤去 65A 13.20 ｍ ＝ 13.15 ｍ

サ 　　排水用鋳鉄管撤去 75A 17.60 ｍ ＝ 17.56 ｍ

シ 　　排水用鋳鉄管撤去 100A 10.20 ｍ ＝ 10.20 ｍ

ス 　　排水用鉛管撤去 40A 1.80 ｍ ＝ 1.80 ｍ

セ 　　排水用鉛管撤去 50A 0.60 ｍ ＝ 0.60 ｍ

ソ 　　排水用鉛管撤去 75A 1.20 ｍ ＝ 1.20 ｍ

タ 　　排水用炭素鋼鋼管撤去 （白）50A 4.00 ｍ ＝ 3.97 ｍ

チ 　　排水用炭素鋼鋼管撤去 （白）65A 6.60 ｍ ＝ 6.60 ｍ

ツ 　　排水用炭素鋼鋼管撤去 （白）80A 10.00 ｍ ＝ 9.95 ｍ

テ 　　大便器撤去 洗浄弁式 4.00 組 ＝ 4.00 組

ト 　　小便器撤去 洗浄弁式壁掛小便器 2.00 組 ＝ 2.00 組

ナ 　　洗面器撤去 水栓1個付 6.00 組 ＝ 6.00 組

　　調理室1箇所

　　シャワー室2個

　　洗面所1台

　　便所洗面所調理室8.77+シャワー室2.88＝11.65

　　便所4.57

　　便所洗面所1.8

　　シャワー室16.18

　　(1)アと同じ

　　(1)カと同じ

　　（汚水）便所洗面所シャワー室調理室24.82　（通気）シャワー室3.90　24.82+3.9＝28.72

　　（汚水）便所1.42　（通気）便所洗面所6.67　1.42+6.67＝8.09

　　（汚水）便所洗面所シャワー室調理室15.2　（通気）便所洗面所9.93　15.2+9.93＝25.13

　　便所洗面所調理室14.97+シャワー室10.16＝25.13

　　シャワー室4.2

　　洗面所12.8

　　便所6個

　　便所洗面所13.73

　　(1)イと同じ

　　(1)ウと同じ

　　(1)エと同じ

　　(1)オと同じ

　　シャワー室4.5

　　便所1箇所

　　シャワー室2か所

　　シャワー室3か所

　　便所洗面所シャワー室調理室10.98

　　便所洗面所シャワー室調理室9.6

　　洗面所1台

　　シャワー室3台

　　洗面所1枚

　　洗面所2枚

　　シャワー室2か所

　　便所大便器2か所

　　便所洗面所9.95

　　便所4箇所

　　便所2箇所

　　洗面所6箇所

　　洗面所6か所×0.3＝1.8

　　便所2か所×0.3＝0.6

　　便所4か所×0.3＝1.2

　　シャワー室3.97

　　便所洗面所6.6

　　便所洗面所シャワー室11.72

　　（汚水）便所洗面所シャワー室調理室18.79　（通気）シャワー室3.93　18.79+3.93＝22.72

　　（汚水）便所洗面所6.47　（通気）便所洗面所6.68　6.47+6.68＝13.15

　　（汚水）便所洗面所7.56　（通気）便所洗面所10　7.56+10＝17.56

　　便所洗面所10.2

　　便所1.15

　　便所洗面所4.57

　　便所洗面所2.40

　　シャワー室10.78

　　シャワー室6.95

　　シャワー室3箇所



那覇（Ｒ８）１０４号建物内部改修工事

項         目 数　量 単位 算出基礎 備考

ニ 　　鏡撤去 L=300　H=400 6.00 枚 ＝ 6.00 枚

ヌ 　　スパイラルダクト撤去 L=300　H=400 5.30 ｍ ＝ 5.27 ｍ

ネ 　　レンジフード撤去 0 1.00 個 ＝ 1.00 個　　調理室1箇所

　　シャワー室5.27

　　洗面所6か所×0.3＝1.8
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【那覇（R8）１０４号建物内部改修工事】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４３０会計隊 

 

 

 



現場説明書 

第１ 一般事項 
１  入札（又は見積書の提出）について 
(1)  この工事の入札に当たっては、一般競争入札の公告、図面、仕様書、入札心得

書、建設工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書を提出す
るものとする。 

(2)  この工事の入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 
２  契約の保証について 
(1)  受注者は、建設工事請負契約書案の提出とともに、以下の書類を提出しなけれ

ばならない。 
ア  債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書 
(ｱ) 契約保証金の支払の保証ができる者は、銀行等又は公共工事の前払金保証

事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保
証事業会社（以下「金融機関等」という。）とする。 

(ｲ) 保証書の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊那覇駐屯地第４３０
会計隊長 岩瀨 淳司」と記載されるように申し込むこと。 

(ｳ) 保証債務の内容は建設工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金
の支払いであること。 

(ｴ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載
される工事名が記載されるように申し込むこと。 

(ｵ) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 
(ｶ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 
(ｷ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６月以上確保されるも

のとする。 
(ｸ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更

する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 
(ｹ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等か

ら支払われた保託金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属す
る。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を
徴収する。 

(ｺ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等
から保証書（変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。）の返還を受
け、銀行等に返還するものとする。 

イ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券 
(ｱ) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行

を保証する保証である。 
(ｲ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊那覇

駐屯地第４３０会計隊長 岩瀨 淳司」と記載されるように申し込むこと。 
(ｳ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記

載される工事名が記載されるように申し込むこと。 
(ｴ) 保証金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする 
(ｵ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 
(ｶ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更

する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 
(ｷ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から

支払われた保証金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。 
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴

収する。 



(ｸ) 公共工事履行保証証券による保証を選択した場合は、工事完成後を除き、
発注者は建設工事請負契約書第５条第１項ただし書きに規定する承諾をしな
いものとする。 

ウ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険証券に係る証券 
(ｱ) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約

する保険である。 
(ｲ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 
(ｳ) 保険証券の宛名の欄には、「分任契約担当官陸上自衛隊那覇駐屯地第４３

０会計隊長 岩瀨 淳司」と記載されるように申し込むこと。 
(ｴ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記

載される工事名が記載されるように申し込むこと。 
(ｵ) 保険金額は、請負代金額の１０分の１の金額以上とする。 
(ｶ) 保険期間は、工期を含むものとすること。 
(ｷ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについ

ては、契約担当官等の指示に従うこと。 
(ｸ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から

支払われた保険金は、会計法第２９条の１０の規定により国庫に帰属する。 
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴

収する。 
(2) 前号の規定にかかわらず、１件につき契約金額が予算決算及び会計令第１００

条の２第１項に該当し、建設工事請負契約書の作成を省略することが出来る場合
は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。債務不履行時による損害金の支
払を保証する金融機関等の保証に係る保証書 

 
３  工期変更の場合における保証事業会社に対する通知について 
(1)  前払保証約款第７条の２に基づく被保証者（発注者）から保証事業会社に対す

る通知は、建設工事請負契約書第３７条第３項に定めるところにより、受注者が
直ちに行うこととする。 

(2)  受注者は、前号により保証事業会社に対して通知を行った時は、その旨を発注
者に対して通知するものとする。 

 
４  建設工事請負契約書案について 
(1)  第１条関係（総則） 

ア  仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責
任において定める。 

イ  受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  
ウ  本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わな
ければならない。 

(2) 第２条関係（関連工事の調整） 
受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力し

なければならない。また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更
又は必要とした費用を発注者が負担することを要求することはできない。 

(3)  第６条関係（一括委任及び一括下請負の禁止） 
下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事１件として発注

できるような場合及び工事の主体的な部分を取りまとめて他の１人の建設業者に
下請負させるような場合についても本条に該当する。 

(4)  第７条関係（下請負人の通知） 
「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場

の担当責任者の氏名等を含む。 
(5)  第１０条関係（現場代理人及び主任技術者等） 

ア  主任技術者又は監理技術者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある
者とし、恒常的な雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に３か



月以上の雇用関係にあるものをいう。 
イ  「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者とする。 

ウ  「常駐」とは、当該工事のみを担当していること（専任）だけでなく、更に
作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを
意味する。また「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、
受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものであり、工事
の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工
事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。 

(6)  第１１条関係（履行報告） 
「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでな

く、施工計画書等の履行計画についての報告も含まれる。 
(7)  第１７条関係（工事用地の確保等） 

「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれ
る。 
「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。 

(8)  第２０条関係（設計図書の変更） 
設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととす

るが、軽微な設計図書の変更に伴うものは、工期の末（国庫債務負担行為に基づ
く契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末）までに行う。 

(9)  第２１条関係（工事の中止） 
第３項にいう「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続

行に備えるため労働者、機械器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴
い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するた
めに労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。 

(10) 第２７条関係（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）  
ア 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更（以下「スライド」という。）
は、残工事の工期が２月以上ある場合に行う。 

イ 第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形
部分」の確認については、スライドの請求があった日から起算して１４日以内
で、契約担当官等が受注者と協議して定める日において、監督官が確認する。
この場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、当
該請求時の出来形部分に含めるものとする。 

ウ 第５項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるお
それのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。 

(11) 第３１条関係（不可抗力による損害） 
ア  第４項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をい
う。 

イ  １回の損害額が当初の請負代金額の５／１０００の額（この額が２０万円を
超えるときは２０万円）に満たないものは、損害額に含めない。 

(12) 第３７条関係（前金払） 
ア  受注者は、請負代金額が１０００万円以上で、かつ、工期が１５０日以上の
工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することができる。 
また、その選択結果については、契約締結時までに申し出るものとし、その

後においては変更することはできない。 
イ  中間前金払を選択した場合においては、契約担当官等又は契約担当官等が指
定する者の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したと
きは、請負代金額の１０分の２以内の中間前金払の支払を請求することができ
る。 

ウ  認定の請求は、当該契約に係る工期の２分の１（国庫債務負担行為に基づく
契約にあっては、当該年度の工事実施期間の２分の１）を経過し、かつ、おお
むね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面（現場搬入



の検査済み材料を含む。）でも２分の１（国庫債務負担行為に基づく契約にあ
っては、当該年度の出来高予定額の２分の１）以上である場合に行うこととす
る。 

(13) 第３８条関係（保証契約の変更） 
第２項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変

更は、その超過額を返還した後に行うこととし、その変更後の保証金額は、減額
後の前払金額を下らないこと。 

(14) 第５６条関係（解除に伴う措置） 
「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれ

る。 
「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。 

(15) 第５９条関係（契約不適合責任期間等） 
第１項における契約不適合責任期間の存続期間については、建設工事ごとに定

めるものとし、原則として２年とする。ただし、設備機器本体等の当該期間は１
年とする。  

(16) 第６０条関係（火災保険等） 
建設工事請負契約書第６０条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等

に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。  
なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議するこ

ととする。 
ア  受注者は、火災、落雷、爆発又は破裂あるいは、台風、せん風、暴風雨の風
災を原因として起こる損害をてん補できる保険を、付保するものとし、保険金
は原則として請負代金額とする。ただし、次に掲げる工事は、保険を付さない
ことができる。 
なお、受注者自ら当該保険に付加する特約等については、これを妨げるもの

ではない。 
(ｱ) 解体、撤去、分解又は後片づけ工事 
(ｲ) 建物の基礎工事及び外構工事 
イ 受注者は、工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額
を担保するための保険（法定外の労災保険）を付保するものとする。 

ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後
１４日とする。 

エ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合
は、当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。 

オ 受注者は、保険契約を締結（変更も含む。）した場合は、当該保険証券等の
写しを契約担当官等に提示しなければならない。 

(17) 第６４条関係（あっせん又は調停） 
建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交

通大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は
当該都道府県建設工事紛争審査会とする。 
なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会

とする。 
 
５  指導事項について 
(1)  建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について 

工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム
の合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責
任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労
働者の雇用条件等の改善に努めること。 

(2)  建設工事の適正な施工の確保について 
ア  建設業法（昭和２４年法律第１００号）に違反する一括下請その他不適切な
形態の下請契約を締結しないこと。 



イ  下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。 
ウ  建設業法第２６条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければな
らない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術
力等を有する者（専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な
雇用関係にある者に限る。）を配置すること。この場合において、専任の監理
技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置することとし、発
注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。  

エ  ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。 
(3)  労働福祉の改善等について 

建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職
金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 

(4)  建設業退職金共済制度について 
ア  受注者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入す
るとともに、自ら雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る退職金ポイン
ト（以下「ポイント」という。）又は共済証紙（以下「証紙」という。）を購
入するとともに、当該労働者に対する掛金充当のために必要な就労状況を電子
申請専用サイトを通じて独立行政法人勤労者退職金共済機構（以下「機構」と
いう。）に報告し、又は当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。 

イ 受注者は、建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）
を、電子申請方式の場合は工事契約締結後４０日以内、証紙貼付方式の場合は
工事契約締結後１か月以内に提出すること。ただし、ポイント購入が口座振替
による場合であって、掛金口座振替申込受付書を提出する場合は、収納書発行
後速やかに提出すること。 
なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あら

かじめその理由及びポイント又は証紙の購入予定時期を書面（電磁的記録に記
録されたものを含む。以下同じ）により申し出ること。 

ウ 受注者は、イの申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合
等において、ポイント又は証紙を追加購入したときは、当該購入に係る収納書
を工事完成時までに提出すること。 
なお、イの申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合にお

いて、ポイント又は証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により
申し出ること。 

エ 建退共制度に加入していない受注者、ポイント若しくは証紙の購入又は機構
への報告若しくは証紙の貼付が不十分な受注者は、指名等について考慮するこ
とがある。 

オ ポイント又は証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、証
紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。 

カ 受注者は、下請契約を締結する際は、下請負人に対して建退共制度の趣旨を
説明し、下請負人が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係るポイント又
は証紙をあわせて購入すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に
算入することにより、下請負人の建退共制度への加入及び掛金納付を促進する
こと。 

キ 下請負人の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場
合には、元請負人に建退共制度への加入手続及び掛金納付に係る事務等の処理
を委託する方法もあるので、元請負人においてできる限り下請負人の事務の受
託に務めること。 

ク 受注者は、機構から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場
である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情が
ある場合を除き、これに協力すること。 

ケ 受注者は、建退共制度について、建設キャリアアップシステムの活用等によ
り技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、
工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を工事監督官へ提出し、工事検査官



に提示すること。 
 (5)  ダンプトラック等による過積載等の防止について 

ア  工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 
イ  過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 
ウ  資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者
等の利益を不当に害することのないようにすること。 

エ  さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に
出入りすることのないようにすること。 

オ  ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。 
カ  ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優
先的に使用すること。 

キ  工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化
による運送免許の取得を促進するよう指導すること。 

ク  工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるとき
は、正規の運送免許を受けた者の車に限って使用すること。 

ケ  下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関
する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な
事故を発生させた者を排除すること。 

コ  アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 
(6)  分別解体等実施義務について 

受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第
１０４号）第９条第１項の規定による分別解体等をしなければならない。 

(7)  防経施第６９９３号（２０．６.５）「防衛省が発注する工事等からの暴力団排
除の推進について（通達）」に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとお
りとする。 
ア  下請等から暴力団を排除するための措置について 

都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事（以下
「発注工事」という）から排除するよう要請があり、当該状態が継続している
有資格業者については、下請等として使用しないこと。 

イ  暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 
(ｱ)  発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当

介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不
当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協
力を行うこと。 

(ｲ)  (ｱ)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合に
は、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 

(ｳ)  発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に
遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 

ウ  通報等義務を怠った場合の措置について 
(ｱ)  暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を

怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起
を行うこととする。 

(ｲ)  (ｱ)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映さ
せることとする。 

(ｳ)  (ｱ)による指名停止を受けた者については、その旨を公表することとする。 
(ｴ)  (ｱ)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならない

こととする。 
 

６  入門手続について 
(1)  一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において

指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が
必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立入月日及び立



入りしようとする人数等について、契約担当部署と調整を行うものとする。 
(2)  工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事

監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提
出の上、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入るものとする。また、当該関係
書類を提出の際は、受注者の代表者（現場代理人等）が記載漏れや本人確認資料
等を確認するとともに、申請が許可されて入門許可証等が発行される際は、受注
者が一括して受領した場合にあっては、受注者は身分証明書等による申請者本人
であることを確認した上で手交することとし、自衛隊施設等の担当部隊等から申
請者本人へ手交する場合にあっては、受注者は部隊等が行う本人確認及び手交に
立ち会うこととする。 

 
第２ 特記事項 
１  工期の厳守について 

  本工事の施工に当たって、工事が遅延することがないよう努めること。 
 
２ 本工事の施工期間、施工時間及び施工方法は、次のとおりとする。 
(1) 施工期間 契約日から令和９年３月３１日まで 
(2)  施工時間 概ね０８３０から１７００までを基準とし、その他の時間帯の施工

については別途発注者との調整を要する。 
(3)  施工方法等 

   仕様書による。 
 
３  本工事の実施に当たっては、次の現場管理及び安全対策を取ることとする。 
(1)  工事現場は、常に諸材料の整理整頓、その他清掃を行い、火災等の事故防止に

努める。 
(2)  出入り口及び危険性のある場所には、危険表示等の処置を行う。 
(3)  工事現場及び許可された場所以外への無断立入り等は厳禁とする。 
(4)  労働安全衛生規則の定めるところにより、十分な安全管理対策を行い災害の未

然防止を図る。 
(5)  その他部隊側の諸規則、指示に従い延滞無く作業を行う。 

 
４ 工事で発生する発生材については、工事中は業者の保管とし、工事終了後に発生
材調書を作成する。発生材本体は廃棄物処理場へ運搬処分し、マニフェストを速や
かに提出する。但し、鉄屑及びアルミ屑等が発生した場合は監督官の指示するもの
については、指定する場所に運搬し、整理の上、集積する。 
 

５  電気・水道は、請負業者の負担において準備する。 
 
６  防衛施設への立入り、仮設物の設置等に当たっては、関係機関等の定める諸規則 
に従うこととする。 
なお、特別な条件等が付された場合は、別途協議することとする。 

 
７  特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の
手続は、受注者が行う。ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基
づく建物等の評定申請はこの限りではない。 

 
８ その他細部の指示、調整は、那覇駐屯地業務隊長とする。 


