令和７年度発注予定情報（早期発注業務）

別紙様式第１

防衛省整備計画局建設制度官における令和７年度予算成立後契約を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。
なお、記載内容は令和７年2月28日現在の発注予定情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	令和7年度グアム移転事業に関する補助業務（その1）	東京及びグアムのほか、監督官が指示する場所	12ヶ月	グアムで実施する建設工事等の進捗管理や個別事業の資金管理を補助する業務	総合評価方式標準型（1：2） 履行確実性 第三者履行確認	1月17日	2月7日	3月17日	「公共工事実績」
2	令和7年度グアム移転事業に関する補助業務（その2）	東京、ハワイ及びグアムのほか、監督官が指示する場所	12ヶ月	日本政府が提供した資金の管理や設計業務の進捗管理を補助する業務	総合評価方式標準型（1：2） 履行確実性 第三者履行確認	1月17日	2月7日	3月17日	「公共工事実績」
3	R7年度自衛隊航空燃料用タンク整備事業に係るPFI導入可能性調査業務	防衛本省	15ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型（1：3） 履行確実性 第三者履行確認	3月3日	4月2日	5月21日	「公共工事実績」
4	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務（その1）（仮称）	防衛本省	9ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型（1：3） 履行確実性 第三者履行確認	3月下旬	4月上旬	6月上旬	「公共工事実績」
5	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務（その2）（仮称）	防衛本省	9ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型（1：3） 履行確実性 第三者履行確認	3月下旬	4月上旬	6月上旬	「公共工事実績」
6	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務（その3）（仮称）	防衛本省	9ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型（1：3） 履行確実性 第三者履行確認	3月下旬	4月上旬	6月上旬	「公共工事実績」
7	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務（その4）（仮称）	防衛本省	9ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型（1：3） 履行確実性 第三者履行確認	3月下旬	4月上旬	6月上旬	「公共工事実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和７年度発注予定情報（早期発注業務）

別紙様式第１

防衛省整備計画局建設制度官における令和７年度予算成立後契約を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年2月28日現在の発注予定情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
8	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務（その5）（仮称）	防衛本省	9ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型（1：3） 履行確実性 第三者履行確認	3月下旬	4月上旬	6月上旬	「公共工事実績」
9	~~R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務（その6）（仮称）~~	~~防衛本省~~	~~11ヶ月~~	~~PFI導入可能性調査業務~~	~~総合評価方式標準型（1：3）~~ 履行確実性 第三者履行確認	~~2月下旬~~	~~3月上旬~~	~~5月上旬~~	~~「公共工事実績」~~ ※4月以降公告予定
10	~~R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務（その7）（仮称）~~	~~防衛本省~~	~~11ヶ月~~	~~PFI導入可能性調査業務~~	~~総合評価方式標準型（1：3）~~ 履行確実性 第三者履行確認	~~2月下旬~~	~~3月上旬~~	~~5月上旬~~	~~「公共工事実績」~~ ※4月以降公告予定
11	~~R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務（その8）（仮称）~~	~~防衛本省~~	~~11ヶ月~~	~~PFI導入可能性調査業務~~	~~総合評価方式標準型（1：3）~~ 履行確実性 第三者履行確認	~~2月下旬~~	~~3月上旬~~	~~5月上旬~~	~~「公共工事実績」~~ ※4月以降公告予定
12	~~R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務（その9）（仮称）~~	~~防衛本省~~	~~11ヶ月~~	~~PFI導入可能性調査業務~~	~~総合評価方式標準型（1：3）~~ 履行確実性 第三者履行確認	~~2月下旬~~	~~3月上旬~~	~~5月上旬~~	~~「公共工事実績」~~ ※4月以降公告予定
13	~~R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務（その10）（仮称）~~	~~防衛本省~~	~~11ヶ月~~	~~PFI導入可能性調査業務~~	~~総合評価方式標準型（1：3）~~ 履行確実性 第三者履行確認	~~2月下旬~~	~~3月上旬~~	~~5月上旬~~	~~「公共工事実績」~~ ※4月以降公告予定
14	~~R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務（その11）（仮称）~~	~~防衛本省~~	~~11ヶ月~~	~~PFI導入可能性調査業務~~	~~総合評価方式標準型（1：3）~~ 履行確実性 第三者履行確認	~~2月下旬~~	~~3月上旬~~	~~5月上旬~~	~~「公共工事実績」~~ ※4月以降公告予定

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。

令和７年度発注予定情報（早期発注業務）

別紙様式第１

防衛省整備計画局建設制度官における令和７年度予算成立後契約を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和７年2月28日現在の発注予定情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書受付期限	開札予定日	備考
1	海自奄美(7)港湾施設整備土木その他設計	鹿児島県大島郡瀬戸内町	22ヶ月	埋立承認願書作成業務 岸壁・埋立整備に係る設計 隊庁舎(RC造 9階建 約6，000㎡)新設等に係る基本設計	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	3月3日	4月2日	5月21日	「公共工事実績」
2									
3									
4									
5									
6									
7									

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

　　２　変更・追加した箇所は赤字としています。