

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

防衛省整備計画局建設制度官における令和7年度予算成立後契約を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年1月15日現在の発注予定情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	令和7年度グアム移転事業に関する補助業務(その1)	東京及びグアムのほか、 監督官が指示する場所	12ヶ月	グアムで実施する建設工事等の進捗 管理や個別事業の資金管理を補助す る業務	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	1月17日	2月7日	3月17日	「公共工事実績」
2	令和7年度グアム移転事業に関する補助業務(その2)	東京、ハワイ及びグアム のほか、監督官が指示す る場所	12ヶ月	日本政府が提供した資金の管理や設 計業務の進捗管理を補助する業務	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	1月17日	2月7日	3月17日	「公共工事実績」
3	R7年度自衛隊航空燃料用タンク整備事業に係るPFI導入可 能性調査業務(仮称)	防衛本省	15ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」
4	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務 (その1)(仮称)	防衛本省	11ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」
5	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務 (その2)(仮称)	防衛本省	11ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」
6	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務 (その3)(仮称)	防衛本省	11ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」
7	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務 (その4)(仮称)	防衛本省	11ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

別紙様式第1

防衛省整備計画局建設制度官における令和7年度予算成立後契約を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年1月15日現在の発注予定情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務 (その5)(仮称)	防衛本省	11ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」
9	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務 (その6)(仮称)	防衛本省	11ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」
10	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務 (その7)(仮称)	防衛本省	11ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」
11	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務 (その8)(仮称)	防衛本省	11ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」
12	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務 (その9)(仮称)	防衛本省	11ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」
13	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務 (その10)(仮称)	防衛本省	11ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」
14	R7年度自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務 (その11)(仮称)	防衛本省	11ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2月下旬	3月上旬	5月上旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。