

令和8年度発注予定業務

防衛省整備計画局建設制度官における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和8年5月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷(8)宿舎整備基本設計	防衛本省	20ヶ月	公務員宿舎A及び公務員宿舎B整備に係る基本設計	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」
2	府中(8)庁舎整備基本検討	防衛本省	21ヶ月	庁舎(RC造地上3階地下1階建 約14,730㎡)改修 ※特段の情報保全の措置を必要とする 施設	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性	6月5日	7月6日	8月31日	「公共実績」
3	府中(8)局舎整備設計	防衛本省	18ヶ月	局舎新設(RC造地上1階地下2階建 約18,000㎡)新設、地下通路(RC造 地下1階建 約100㎡)新設に係る実施 設計 ※特段の情報保全の措置を必要とする 施設	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性	3/四半期	3/四半期	4/四半期	「公共実績」
4	横田(8)庁舎整備基本検討	防衛本省	21ヶ月	庁舎(RC造地上3階地下2階建 約27,100㎡)改修、機械棟(RC造地上 1階地下1階建 約4,300㎡)改修、 共同溝(RC造 約650㎡)改修、局舎 (RC造地上2階建約2,700㎡)改修に 係る基本検討 ※特段の情報保全の措置を必要とする 施設	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性	6月5日	7月6日	8月31日	「公共実績」
5	入間(8)庁舎整備基本検討	防衛本省	21ヶ月	庁舎(RC造地上1階地下1階建 約2000㎡)、地下通路(RC造地下1階 建 約300㎡)新設に係る基本検討	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性	6月5日	7月6日	8月31日	「公共実績」
6	令和8年度施設整備技術基準情報収集等業務	防衛本省	8ヶ月	建設技術及び関係法令等を施設整備に 適格かつ確実に反映させるための資料 収集・整理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	6月12日	7月13日	9月4日	「公共実績」
7	火薬庫(8)改修基準検討業務	防衛本省	14ヶ月	既存火薬庫改修のための指針及び設計 基準の検討・作成を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性	6月12日	7月13日	9月4日	「公共実績」
8	火薬庫(8)標準図検討業務	防衛本省	14ヶ月	火薬庫の標準図等の検討・作成を行う 業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性	6月12日	7月13日	9月4日	「公共実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

防衛省整備計画局建設制度官における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和8年5月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	令和8年度技術研修企画立案等業務	防衛本省	8ヶ月	防衛省における建設工事の実施に関する技術研修における企画立案等を行う業務	公募型プロポーザル方式	5月7日	5月20日	7月29日	「公共実績」
10	令和8年度航空灯火設備技術基準改正業務	防衛本省	8ヶ月	自衛隊飛行場の航空灯火設備に係る技術基準の改正に必要な資料収集・検討を実施する業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	2/四半期	2/四半期	2/四半期	「公共実績」
11	令和8年度通信工事労務費等実態調査解析業務	防衛本省	8ヶ月	当省積算基準のうち通信工事における通信技術員甲・乙及び通信工について労務費調査及び通信工事の歩掛調査を実施、解析を行う業務	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共実績」
12	対馬(8)火薬庫新設基本検討	陸上自衛隊対馬駐屯地	18ヶ月	火薬庫新設に係る基本検討	公募型プロポーザル方式	6月5日	6月17日	8月26日	「公共実績」
13	令和8年度市ヶ谷地区庁舎等整備基本検討	防衛本省	16ヶ月	庁舎等整備に係る基本検討	公募型プロポーザル方式	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「国内実績」
14	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その1)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月17日	「公共実績」 一括審査方式
15	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その2)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月17日	「公共実績」 一括審査方式
16	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その3)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月17日	「公共実績」 一括審査方式
17	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その4)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月17日	「公共実績」 一括審査方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

防衛省整備計画局建設制度官における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和8年5月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その5)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月18日	「公共実績」 一括審査方式
19	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その6)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月18日	「公共実績」 一括審査方式
20	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その7)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月18日	「公共実績」 一括審査方式
21	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その8)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月18日	「公共実績」 一括審査方式
22	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その9)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月19日	「公共実績」 一括審査方式
23	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その10)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月19日	「公共実績」 一括審査方式
24	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その11)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月19日	「公共実績」 一括審査方式
25	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その12)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月20日	「公共実績」 一括審査方式
26	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その13)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月20日	「公共実績」 一括審査方式

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

防衛省整備計画局建設制度官における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年5月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
27	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その14)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月20日	「公共実績」 一括審査方式
28	令和8年度自衛隊施設整備のマスタープラン管理業務(その15)	防衛本省	8ヶ月	自衛隊施設整備のマスタープランの管理を行う業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月29日	6月29日	8月20日	「公共実績」 一括審査方式
29	令和8年度簡易駐機施設検討業務	防衛本省	3ヶ月	簡易駐機施設新設に係る基本検討	総合評価落札方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月29日	6月18日	7月28日	「公共実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定業務

防衛省整備計画局建設制度官における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和8年5月28日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	令和8年度自衛隊施設整備に係る官民連携手法調査業務(その1)	防衛本省	16ヶ月	官民連携手法調査業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 第三者履行確認 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共実績」
2	令和8年度自衛隊施設整備に係る官民連携手法調査業務(その2)	防衛本省	16ヶ月	官民連携手法調査業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 第三者履行確認 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共実績」
3	令和8年度自衛隊施設整備に係る官民連携手法調査業務(その3)	防衛本省	16ヶ月	官民連携手法調査業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 第三者履行確認 履行確実性	2/四半期	2/四半期	3/四半期	「公共実績」
4	令和8年度自衛隊施設の施設整備事業災害対応拠点等の整備に係るPFI導入可能性調査業務	防衛本省	19ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価落札方式 標準型(1:3) 第三者履行確認 履行確実性	5月29日	6月29日	8月19日	「公共実績」
5	令和8年度硫黄島の飛行場関連施設に関する技術検討	防衛本省	19ヶ月	荷役施設の整備検討業務	公募型プロポーザル方式	未定	未定	未定	「公共実績」
6	令和8年度自衛隊飛行場施設に係る技術検討業務	防衛本省	6ヶ月	自衛隊飛行場施設の整備検討業務	公募型プロポーザル方式	6月26日	7月8日	9月18日	「公共実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。