

## 令和6年度発注予定業務

防衛省整備計画局施設計画課契約制度企画室における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	令和6年度グアム移転事業に関する補助業務(その1)	東京及びグアムのほか、 監督官が指示する場所	12ヶ月	グアムで実施する建設工事等の進捗管理や個別事業の資金管理を補助する業務	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	1月18日	2月2日	3月13日	「公共工事実績」
2	令和6年度グアム移転事業に関する補助業務(その2)	東京、ハワイ及びグアムのほか、 監督官が指示する場所	12ヶ月	日本政府が提供した資金の管理や設計業務の進捗管理を補助する業務	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	1月18日	2月2日	3月13日	「公共工事実績」
3	R6年度気候変動に伴う大規模災害に係る調査検討	防衛本省	9ヶ月	調査検討一式	公募型プロポーザル方式	3月29日	4月12日	6月14日	「公共工事実績」
4	自衛隊航空燃料用タンク整備事業に係るPFI導入可能性調査業務	防衛本省	15ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性 第三者履行確認	3月29日	4月12日	5月23日	「公共工事実績」
5	R6年度自衛隊施設の施設設計技術に係る調査検討	防衛本省	7ヶ月	調査検討一式	公募型プロポーザル方式	5月下旬	6月上旬	8月下旬	「公共工事実績」
6	R6年度航空機の防護手段の抗たん性能向上に係る調査検討	防衛本省	17ヶ月	調査検討一式	公募型プロポーザル方式	7月下旬	8月上旬	10月下旬	「公共工事実績」
7	自衛隊施設整備事業に係るPFI導入可能性調査業務(その1～5)(仮称)	防衛本省	12ヶ月	PFI導入可能性調査業務	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性 第三者履行確認	未定	未定	未定	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和6年度発注予定業務

防衛省整備計画局施設計画課契約制度企画室における令和6年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	災害対処拠点等検討業務	防衛本省	8ヶ月	災害対処拠点等に係る施設整備の基本構想を行うもの。	公募型プロポーザル方式	5月	5月	7月	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。