
防衛省整備計画局施設計画課契約制度企画室が発注する令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年１０月３０日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

1
海上自衛隊施設整備事業に係るＰＦＩ導入可能性調査業務
（仮称）

防衛本省 １２ヶ月 ＰＦＩ導入可能性調査業務
一般競争入札方式

総合評価落札方式標準型
（１：３）

12月 1月 3月 「公共工事実績」

【設計(検討含む)】

1 ライフラインの多重化等基本検討（その１） 防衛本省 ２３ヶ月
自衛隊施設のライフラインに係る基本検討
業務

公募型プロポーザル方式 １１月 １１月 １月

「公共工事実績」
  再公告

2 R5隊舎標準図作成業務 防衛本省 ３か月 隊舎標準図の改正に伴う実施設計業務
一般競争入札方式
総合評価落札方式

   （簡易型）
11月 11月 12月 「公共工事実績」

3 R5保管施設等標準化検討業務 防衛本省 ３か月 保管施設の標準化に関する検討業務
一般競争入札方式
総合評価落札方式

   （簡易型）
11月 11月 12月 「公共工事実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

備考入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日番号 業務名 場所 期間 業務概要

業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間

令和５年度発注予定業務
別紙様式第１別紙様式第１



防衛省大臣官房会計課における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年４月現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

1
自衛隊施設の最適化に伴うマスタープラン作成業務（その１～

１５）
各自衛隊駐屯地・基地等 ３２ヶ月

自衛隊の駐屯地・基地等における施設の

最適化を行い、持続可能な施設管理・運

用を目的としたマスタープランを作成す

る業務

公募型プロポーザル方式

一括審査方式
５月 ５月 ７月

・「公共工事実績」

・受注を希望する件数ごと

に別の技術者を配置するこ

と

・同一企業が単体と共同企

業体（ＪＶ）で参加するこ

とは不可。また、構成員の

異なる組合せによるＪＶの

参加も不可

・単体又はＪＶ問わず、競

争参加企業が下請けや協力

企業として参加することは

不可

・基本方針策定業務の参加

者が参加することは可能

・公表資料「自衛隊施設の

強靱化に向けて」（令和5

年4月3日防衛省整備計画

局）も参照されたい

2
自衛隊施設の最適化事業に対するＰＰＰ/ＰＦＩ手法の簡易検

討調査
防衛本省 １９ヶ月

自衛隊施設の最適化に伴い、ＰＦＩ手法

が導入可能な事業を検討するとともに、

今後の自衛隊施設整備において、ＰＰＰ

/ＰＦＩ手法の導入検討を簡易に行える

よう方針を整理するもの

公募型プロポーザル方式 ６月 ７月 ８月 ・「公共工事実績」

3 土木構造物標準図集作成業務 防衛本省 ８ヶ月

各土木構造物の構造計算を行い、構造物

の規格等を求め、土木構造物標準図集を

作成する業務

一般競争入札方式

総合評価落札方式標準型

（１：２）

５月 ６月 ７月 ・「国内実績」

4 硫黄島の滑走路の維持管理に関する技術検討 防衛本省 ２０ヶ月
硫黄島の隆起変動を踏まえた滑走路等の

維持管理に係る検討業務

一般競争入札方式

総合評価落札方式標準型

（１：３）

５月 ６月 ８月 ・「公共工事実績」

5 飛行場舗装等検討業務 防衛本省 ８ヶ月 航空機の訓練施設に係る検討業務

一般競争入札方式

総合評価落札方式標準型

（1：3）

５月 ６月 ８月 ・「公共工事実績」

令和５年度発注予定業務

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書

受付期限
開札予定日 備考

別紙様式第１



防衛省大臣官房会計課における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年４月現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務
別紙様式第１

6 港湾施設整備に係る基本検討 防衛本省 １９ヶ月 港湾施設整備に係る配置検討業務一式 公募型プロポーザル方式 ５月 ６月 ８月 ・「公共工事実績」

7 倉庫等施設基本検討業務 防衛本省 ８ヶ月
倉庫等の基本検討を実施し、基本設計図

等を作成するもの
公募型プロポーザル方式 ６月 ６月 ８月 ・「公共工事実績」

8 R5年度津波対策基本検討業務（その１） 防衛本省 １９ヶ月 基本検討一式 公募型プロポーザル方式 ６月 ６月 ９月 ・「公共工事実績」

9 R5年度津波対策基本検討業務（その２） 防衛本省 １９ヶ月 基本検討一式 公募型プロポーザル方式 ６月 ６月 ９月 ・「公共工事実績」

10 R5年度津波対策基本検討業務（その３） 防衛本省 １９ヶ月 基本検討一式 公募型プロポーザル方式 ６月 ６月 ９月 ・「公共工事実績」

11 R5年度津波対策基本検討業務（その４） 防衛本省 １９ヶ月 基本検討一式 公募型プロポーザル方式 ６月 ６月 ９月 ・「公共工事実績」

12 R5年度津波対策基本検討業務（その５） 防衛本省 １９ヶ月 基本検討一式 公募型プロポーザル方式 ６月 ６月 ９月
・「公共工事実績」

　取り止め

13 R5年度津波対策基本検討業務（その６） 防衛本省 １９ヶ月 基本検討一式 公募型プロポーザル方式 ６月 ６月 ９月
・「公共工事実績」

　取り止め



防衛省大臣官房会計課における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年４月現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務
別紙様式第１

14 補給処支処整備基本検討 防衛本省 ７ヶ月
補給処支処整備に係る配置等検討業務一

式
公募型プロポーザル方式 ６月 ６月 ８月 ・「公共工事実績」

15 R５年度航空機の防護手段の抗たん性能向上に係る調査検討 防衛本省 ６ヶ月 調査検討一式 公募型プロポーザル方式 ６月 ７月 ９月 ・「公共工事実績」

16 R５年度大規模鋼構造物の施設防護技術調査検討 防衛本省 ６ヶ月 調査検討一式 公募型プロポーザル方式 ６月 ７月 ９月 ・「公共工事実績」

17 R５年度自衛隊施設の施設設計技術に係る調査検討（その２） 防衛本省 ６ヶ月 調査検討一式 公募型プロポーザル方式 ６月 ７月 ９月 ・「公共工事実績」

18 ライフラインの多重化等基本検討（その１） 防衛本省 ３１か月
自衛隊施設のライフラインに係る基本検

討業務
公募型プロポーザル方式 6月 6月 9月

・「公共工事実績」

 　　不成立

19 ライフラインの多重化等基本検討（その２） 防衛本省 ３１か月
自衛隊施設のライフラインに係る基本検

討業務
公募型プロポーザル方式 6月 6月 9月 ・「公共工事実績」

20 ライフラインの多重化等基本検討（その３） 防衛本省 ３１か月
自衛隊施設のライフラインに係る基本検

討業務
公募型プロポーザル方式 6月 6月 9月 ・「公共工事実績」

21 ライフラインの多重化等基本検討（その４） 防衛本省 ３１か月
自衛隊施設のライフラインに係る基本検

討業務
公募型プロポーザル方式 6月 6月 9月

・「公共工事実績」

　取り止め



防衛省大臣官房会計課における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年４月現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和５年度発注予定業務
別紙様式第１

22 保管施設等標準化検討業務 防衛本省 ７ヶ月
保管施設等の標準化を検討し、標準図等

を作成するもの

一般競争入札方式

総合評価落札方式標準型

（１：２）

７月 ７月 ９月
・「国内実績」

　取り止め


