

令和6年度発注予定業務（最適化）

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	札幌(6)施設最適化総合設計	札幌駐屯地	58ヶ月	主な施設 札幌駐屯地 建替施設(建替後の施設) ・庁舎新設(6階建 約11,000㎡) ・隊庁舎新設(7階建 約7,000㎡) ・隊舎・医務室新設(6階建 約5,100㎡) ・隊舎新設(4階建 約3,000㎡) ・器材庫新設(2階建 約2,600㎡)、(2階建 約2,300㎡) ・倉庫新設(3階建 約2,500㎡) ・局舎・庁舎新設(3階建 約2,000㎡) ・体育館新設(平屋建 約1,500㎡) ・整備場新設(平屋建 約1,300㎡) ・庁舎新設(2階建 約900㎡)※ ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計11棟、計約2,300㎡ 改修施設 ・教場改修(5階建 約4,200㎡) ・食厨改修(2階建 約3,900㎡) ・隊舎改修(5階建 約3,400㎡)、(5階建 約3,500㎡) ・庁舎改修(4階建 約2,500㎡) ・庁舎改修(2階建 約1,500㎡) ・厚生施設改修(2階建 約1,100㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計10棟 計約2,600㎡ 仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ一式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加 について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。  別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月29日	事業規模:15億円未満  【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」  【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」  技術提案対象  業務量は各年度同程度として実 施する

令和6年度発注予定業務（最適化）

北海道防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

2	千歳外(6)施設最適化総合設計	千歳基地 千歳試験場	58ヶ月	<p>主な施設 千歳基地*</p> <p>建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隊舎新設(4階建 約4,900㎡)、(3階建 約1,600㎡)</li> <li>・体育館新設(2階建 約2,700㎡)</li> <li>・食厨新設(2階建 約4,800㎡)</li> <li>・車庫新設(平屋建 約1,900㎡)、(平屋建 約2,100㎡)、(2階建 約1,200㎡)</li> <li>・ボイラー室新設(平屋建 約1,200㎡)</li> <li>・倉庫新設(平屋建 約2,000㎡)</li> <li>・格納庫新設(平屋建 約2,000㎡)、(平屋建 約1,000㎡)※、(平屋建 約1,000㎡)※、(平屋建 約1,000㎡)、(平屋建 約4,200㎡)、格納庫(平屋建 約500㎡)18基※</li> <li>・局舎新設(2階建 約1,100㎡)</li> <li>・庁舎・格納庫新設(2階建 約4,000㎡)</li> <li>・庁舎新設(2階建 約1,800㎡)、(平屋建 約2,700㎡)、(3階建/地下1階 約13,000㎡)※</li> <li>・整備場新設(平屋建 約3,800㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物</li> <li>計72棟 計約10,000㎡</li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・格納庫改修(3階建 約15,000㎡)、(平屋建 約1,000㎡)、(平屋建 約3,000㎡)、(平屋建 約500㎡)8基※</li> <li>・事務所改修(3階建 約4,600㎡)</li> <li>・庁舎改修(2階建 約1,100㎡)、(3階建 約1,800㎡)、(3階建 約2,600㎡)、(平屋建 約1,000㎡)</li> <li>・隊舎改修(5階建 約3,000㎡)、(3階建 約4,300㎡)、(3階建 約2,500㎡)、(5階建 約5,700㎡)、(3階建 約1,400㎡)</li> <li>・厚生施設改修(2階建 約4,000㎡)</li> <li>・医務室改修(平屋建 約1,200㎡)</li> <li>・プール改修(平屋建 約1,700㎡)</li> <li>・器材庫改修(2階建 約6,700㎡)、(2階建 約1,800㎡)、(平屋建 約2,500㎡)</li> <li>・整備場改修(平屋建 約1,700㎡)、(平屋建 約2,300㎡)、(2階建 約1,900㎡)、(平屋建 約3,300㎡)</li> <li>・倉庫改修(2階建 約3,200㎡)、(平屋建 約1,400㎡)</li> <li>・その他(1,000㎡未満)</li> <li>計80棟 計約8,900㎡</li> </ul> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>千歳試験場 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・整備工場新設(平屋建 約600㎡)</li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計測棟改修(5階建 約6,900㎡)</li> <li>・機械室改修(3階建 約6,300㎡)、(5階建 約4,500㎡)、(5階建 約3,000㎡)、(3階建 約2,300㎡)、(2階建 約1,600㎡)</li> <li>・試験室改修(3階建 約3,600㎡)</li> <li>・排気棟改修(7階建 約3,500㎡)</li> <li>・試験場改修(2階建 約2,900㎡)</li> <li>・吸気棟改修(3階建 約1,500㎡)</li> <li>・冷却塔改修(2階建 約1,200㎡)、(3階建 約1,200㎡)</li> <li>・制御棟改修(2階建 約1,100㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物</li> <li>計15棟 計約2,300㎡</li> </ul> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式</p> <p>*別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月29日	<p>事業規模:30億円以上</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>
---	-----------------	---------------	------	--	-------------------------	-------	------	-------	---

令和6年度発注予定業務（最適化）

東北防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	三沢(6)施設最適化総合設計(再公示)	三沢基地 三沢対地射爆撃場 天間林無線中継所 野辺地無線中継所	56か月	主な施設 【三沢基地】※1 建替施設(建替後の施設) ・格納庫新設(平屋建 約6,600㎡)、(3階建 約8,500㎡)、(2階建 約3,100㎡)、(4階建 約11,000㎡)、(平屋建 約3,800㎡)、(平屋建 約5,700㎡)、(2階建 約5,300㎡)、(2階建 約2,600㎡)2棟※2、(平屋建 約1,000㎡)2棟※2、(平屋建 約500㎡)※2 ・整備場新設(平屋建 約1,200㎡)、(平屋建 約5,600㎡)、(平屋建 約1,200㎡) ・体育館新設(平屋建 約2,700㎡) ・教場新設(平屋建 約1,000㎡) ・器材庫新設(3階建 約4,700㎡) ・車庫新設(平屋建 約2,500㎡)、(平屋建 約1,900㎡) ・倉庫新設(平屋建 約4,800㎡)、(平屋建 約3,500㎡) ・隊庁舎新設(6階建 約8,400㎡) ・厚生施設・食厨新設(2階建 約4,800㎡) ・局舎新設(2階建 約4,500㎡)、(2階建 約1,100㎡) ・庁舎新設(2階建 約1,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計64棟、計約7,500㎡ 改修施設 ・診療所改修(2階建 約3,900㎡) ・プール改修(平屋建 約1,800㎡) ・隊舎改修(4階建 約6,000㎡)、(5階建 約4,600㎡)、(4階建 約5,800㎡) ・隊庁舎改修(平屋建 約1,300㎡) ・車庫改修(平屋建 約1,300㎡) ・格納庫改修(平屋建 約1,000㎡)2棟、(平屋建 約4,100㎡)、(平屋建 約1,900㎡)2棟、(3階建 6,200㎡)、(平屋建 1,000㎡)2棟※2、(平屋建 約500㎡)11棟※2 ・庁舎改修(平屋建 約2,000㎡)、(3階建 約1,400㎡)、(5階建 約3,000㎡)、(3階建 約6,400㎡)、(4階建 約7,000㎡) ・局舎改修(2階建 約1,600㎡) ・器材庫改修(平屋建 約2,700㎡) ・教場改修(平屋建 約7,200㎡)、(3階建 約2,500㎡) ・倉庫改修(2階建 約5,200㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計123棟、計約24,000㎡ 【三沢対地射爆撃場】 建替施設(建替後の施設) ・1,000㎡未満の建物 計1棟、計約200㎡ 改修施設 ・1,000㎡未満の建物 計2棟、計約300㎡ 【天間林無線中継所】 改修施設 ・1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡ 【野辺地無線中継所】 改修施設 ・1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡ 仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線コーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式 ※1: 別途発注のECI方式による技術提案対象業務 ※2: 特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 注)各施設の面積は延床面積	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	4月	4月	7月	事業規模: 30億円以上 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」 技術提案対象 業務量は各年度同程度として実施する

令和6年度発注予定業務（最適化）

東北防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

2	海自八戸(6)施設最適化総合設計	八戸航空基地 馬淵訓練場 倉石無線中継所	58か月	<p>主な施設</p> <p>【八戸航空基地】※                  建替施設(建替後の施設)                  ・体育館新設(2階建 約3,200㎡)                  ・車庫新設(2階建 約1,200㎡)                  ・厚生施設新設(3階建 約3,300㎡)                  ・隊舎新設(4階建 約3,800㎡)、(4階建 約4,100㎡)                  ・訓練施設新設(2階建 約1,800㎡)                  ・庁舎新設(3階建 約12,000㎡)                  ・整備場新設(平屋建 約1,200㎡)                  ・上記以外の1,000㎡未満の建物                  計30棟、計約4,700㎡</p> <p>改修施設                  ・隊舎改修(4階建 約3,600㎡)、(4階建 約3,300㎡)                  ・整備場改修(2階建 約1,300㎡)、(平屋建 約1,300㎡)                  ・管制塔改修(9階建 約1,300㎡)                  ・食厨改修(平屋建 約1,800㎡)                  ・格納庫改修(2階建 約9,400㎡)                  ・庁舎改修(3階建 約2,100㎡)、(3階建 約1,400㎡)                  ・上記以外の1,000㎡未満の建物                  計27棟、計約4,900㎡</p> <p>【倉石無線中継所】                  改修施設                  ・1,000㎡未満の建物                  計1棟、計約100㎡</p> <p>仮設一式                  建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計                  計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>※別途発注のECI方式による技術提案対象業務                  注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:15億円以上30億円未満</p> <p>【単体又は共同体の代表者】                  「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】                  「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>
---	------------------	----------------------------	------	--	-------------------------	-------	------	-------	---

令和6年度発注予定業務（最適化）

東北防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

3	仙台(6)施設最適化総合設計	仙台駐屯地 仙台病院	58か月	<p>主な施設</p> <p>【仙台駐屯地】※                  建替施設(建替後の施設)                  ・倉庫新設(3階建 約2,100㎡)、(3階建 約3,400㎡)、(2階建 約8,600㎡)                  ・整備場新設(平屋建 約4,700㎡)、(平屋建 約2,500㎡)2棟、(平屋建 約1,600㎡)、(平屋建 約3,100㎡)                  ・庁舎新設(3階建 約3,300㎡)、(3階建 約3,900㎡)、(3階建 約3,200㎡)、(6階建 約6,800㎡)、(3階建 約2,700㎡)                  ・隊庁舎新設(4階建 約4,400㎡)                  ・教場新設(2階建 約1,100㎡)                  ・隊舎新設(4階建 約3,600㎡)、(5階建 約6,000㎡)                  ・厚生施設新設(2階建 約4,300㎡)                  ・電気室新設(2階建 約2,500㎡)                  ・上記以外の1,000㎡未満の建物                  計54棟、計約6,900㎡</p> <p>改修施設                  ・隊舎改修(3階建 約3,600㎡)、(3階建 約1,900㎡)、(3階建 約1,600㎡)、(8階建 約10,000㎡)、(8階建 約8,500㎡)、(3階建 約3,600㎡)                  ・プール改修(平屋建 約1,200㎡)                  ・教場改修(2階建 約2,100㎡)                  ・倉庫改修(2階建 約4,000㎡)、(平屋建 約2,600㎡)、(2階建 約6,400㎡)                  ・訓練施設(平屋建 1,300㎡)                  ・整備場改修(2階建 約4,700㎡)、(平屋建 約2,500㎡)                  ・食厨改修(平屋建 約5,100㎡)                  ・庁舎改修(2階建 約1,500㎡)、(3階建 約4,300㎡)、(2階建 約2,200㎡)                  ・隊庁舎改修(3階建 約1,700㎡)、(3階建 約4,500㎡)                  ・上記以外の1,000㎡未満の建物                  計51棟、計約7,700㎡</p> <p>【仙台病院】※                  建替施設(建替後の施設)                  ・病院新設(9階建 約6,500㎡)                  ・上記以外の1,000㎡未満の建物                  計14棟、計約1,500㎡</p> <p>改修施設                  ・病院改修(5階建 約6,300㎡)                  ・上記以外の1,000㎡未満の建物                  計13棟、計約3,800㎡</p> <p>仮設一式                  建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計                  計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>※別途発注のECI方式による技術提案対象業務                  注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:30億円以上</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>
---	----------------	---------------	------	---	-------------------------	-------	------	-------	---

令和6年度発注予定業務（最適化）

東北防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

4	松島(6)施設最適化総合設計	松島基地 豊里無線中継所 上品山通信中継所	58か月	<p>主な施設                  【松島基地】※                  建替施設(建替後の施設)                  ・体育館・厚生施設新設(2階建 約2,800㎡)                  ・庁舎新設(3階建 約3,100㎡)、(2階建 約4,200㎡)、(4階建 約2,000㎡)                  ・隊舎新設(6階建 約5,100㎡)、(3階建 約1,000㎡)                  ・格納庫新設(平屋建 約1,800㎡)、(平屋建 約1,300㎡)、(2階建 約3,300㎡)、(平屋建 約1,000㎡)                  ・整備場新設(平屋建 約1,000㎡)、(平屋建 約1,700㎡)、(2階建 約2,000㎡)、(平屋建 約1,500㎡)                  ・上記以外の1,000㎡未満の建物                  計48棟、計約4,700㎡                  改修施設                  ・隊舎改修(4階建 約6,400㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(3階建 約2,400㎡)                  ・プール改修(平屋建 約1,700㎡)                  ・庁舎改修(2階建 約1,100㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(6階建 約2,600㎡)、(平屋建 約1,200㎡)                  ・食厨改修(2階建 約3,400㎡)                  ・整備場改修(2階建 約2,100㎡)、(平屋建 約1,500㎡)、(2階建 1,000㎡)                  ・格納庫改修(2階建 約7,100㎡)、(平屋建 約5,300㎡)、(平屋建 約3,000㎡)、(平屋建 約2,600㎡)、(平屋建 約8,100㎡)、(2階建 約3,300㎡)                  ・上記以外の1,000㎡未満の建物                  計63棟、計約9,500㎡                  【豊里無線中継所】                  改修施設                  ・1,000㎡未満の建物                  計1棟、計約100㎡                  【上品山通信中継所】                  建替施設(建替後の施設)                  ・1,000㎡未満の建物                  計1棟、計約100㎡                  仮設一式                  建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計                  計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>※別途発注のECI方式による技術提案対象業務                  注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:15億円以上30億円未満                  【単体又は共同体の代表者】                  「公共工事実績」                  【共同体の代表者以外の構成員】                  「公共工事実績」又は「国内実績」                  技術提案対象                  業務量は各年度同程度として実施する</p>
---	----------------	-----------------------------	------	--	-------------------------	-------	------	-------	---

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。  
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

## 令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞(6)施設最適化総合設計 (再公示)	朝霞駐屯地 朝霞訓練場 朝霞高射教育訓練場	56ヶ月	<p>主な施設 朝霞駐屯地 建替施設(建替後の施設) ・倉庫新設(3階建 約4,700㎡)、(3階建 約4,500㎡)、(平屋建 約1,100㎡) ・整備場新設(2階建 約3,100㎡)、(平屋建 約2,800㎡)、(平屋建 約2,800㎡)、(平屋建 約1,600㎡)、(3階建 約2,400㎡) ・隊舎新設(6階建 約7,800㎡)、(7階建 約9,200㎡) ・隊庁舎新設(5階建 約7,100㎡) ・厚生施設新設(3階建 約13,800㎡) ・食厨新設(平屋建 約3,900㎡) ・受電室新設(2階建 約3,500㎡) ・実習場新設(2階建 約1,400㎡) ・教場新設(2階建 約1,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計43棟、計約1,500㎡</p> <p>改修施設 ・庁舎改修(地上3階/地下1階建 約11,700㎡)、(地上5階/地下2階建 約17,300㎡)、(3階建 約3,300㎡)、(3階建 約4,200㎡)、(4階建 約3,700㎡)、(地上6階/地下1階建 約11,900㎡)、(3階建 約2,700㎡)、(4階建 約4,000㎡)、(3階建 約1,900㎡)、(3階建 約1,700㎡)、(地上4階/地下1階建 約11,000㎡)、(地下2階建 約7,100㎡) ・教場改修(3階建 約2,600㎡)、(4階建 約4,600㎡)、(平屋建 約1,300㎡)、(3階建 約3,100㎡) ・隊舎改修(6階建 約4,800㎡)、(6階建 約7,600㎡)、(8階建 約7,800㎡)、(8階建 約7,800㎡)、(8階建 約9,500㎡)、(8階建 約9,500㎡)、(4階 約6,200㎡)、(4階建 約3,700㎡)、(6階建 約5,000㎡) ・隊庁舎改修(8階建 約10,700㎡)、(8階建 約10,500㎡) ・医務室改修(2階建 約1,400㎡) ・厚生施設改修(平屋建 約1,100㎡) ・浴場改修(平屋建 約2,000㎡) ・体育館改修(2階建 約10,200㎡)、(2階建 約5,900㎡)、(平屋建 約2,000㎡)、(地上2階/地下1階建 約2,600㎡)、 ・倉庫改修(平屋建 約2,200㎡) ・整備場改修(2階建 約1,600㎡)、(2階建 約2,700㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計45棟、計約4,700㎡</p> <p>朝霞訓練場 建替施設(建替後の施設) ・倉庫新設(平屋建 約2,300㎡) ・射場新設(平屋建 約10,400㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 1棟、約600㎡</p> <p>改修施設 ・射場改修(2階建 約2,500㎡)、(平屋建 約4,700㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計3棟、計約400㎡</p> <p>朝霞高射教育訓練場 建替施設(建替後の施設) ・1,000㎡未満の建物 1棟、約100㎡</p> <p>改修施設 ・1,000㎡未満の建物 1棟、約900㎡</p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工一式及び基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式及び交渉等技術資料作成業務一式 上記は別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p> <p>朝霞駐屯地 庁舎A(RC造 4階建 約4,100m<sup>2</sup>)改修に係る建築及び設備設計 庁舎B(RC造 4階建 約4,200m<sup>2</sup>)ほか4棟改修に係る建築設計 隊庁舎A(RC造 8階建 約10,800m<sup>2</sup>)改修に係る建築、設備及び土木設計 隊庁舎B(RC造 8階建 約10,500m<sup>2</sup>)改修に係る建築及び土木設計 グラウンド(約9,700m<sup>2</sup>)整備に係る土木設計 自動車訓練教場(RC造 平屋建 約750m<sup>2</sup>)ほか5棟新設に係る建築、設備及び土木設計 教場(W造 平屋建 約120m<sup>2</sup>)解体に係る建築、設備及び土木設計 屋外自動車訓練場改修に係る土木設計</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	令和6年4月	令和6年4月	令和6年7月	事業規模：30億円以上 【単体又は共同 体の代表者】 【公共工事実績】 【共同体の代表 者以外の構成 員】 【公共工事実績】 技術提案対象 業務量は各年度 同程度として実 施する

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
2	下総(6)施設最適化総合設計	下総航空基地	58ヶ月	主な施設 建替施設(建替後の施設) ・体育館新設(2階建 約3,000㎡) ・整備場新設(2階建 約1,500㎡) ・庁舎新設(3階建 約2,900㎡)、(5階建 約6,200㎡)、(5階建 約7,200㎡)、(6階建 約20,000㎡)、 (2階建 約2,600㎡)、(平屋建 約1,400㎡) ・食厨新設(2階建 約5,100㎡) ・格納庫新設(2階建 約13,000㎡) ・隊舎新設(7階建 約5,600㎡)、(7階建 約5,900㎡) ・実習場(2階建 約3,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計39棟、計約4,400㎡ 改修施設 ・隊舎改修(6階建 約6,300㎡)、(4階建 約4,100㎡)、(6階建 約5,700㎡)、(6階建 約6,400㎡)、(4 階建 約4,200㎡)、(4階建 約3,600㎡) ・教場改修(3階建 約2,500㎡)、(平屋建 約1,400㎡)、(2階建 約2,000㎡)、(平屋建 約1,000㎡)、 (2階建 約4,000㎡) ・庁舎改修(4階建 約4,300㎡)、(9階建 約3,100㎡) ・実習場改修(2階建 約6,700㎡) ・武道場改修(2階建 約1,500㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計38棟、計約8,900㎡ 仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式及び交渉等技術資料作成業務一式 上記は別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積  実習場(S造/RC造 2階建(一部平屋建) 約6,700m <sup>2</sup> )ほか4棟の照明設備及び外灯改 修に係る電気設計	公募型プロ ポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	事業規模:30億 円以上 【単体又は共同 体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表 者以外の構成 員】 「公共工事実績」 技術提案対象 業務量は各年度 同程度として実 施する

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。  
 3 ECI方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。



令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
3	百里外(6)施設最適化総合設計	百里基地 百里基地八郷無人中継所 霞ヶ浦分屯基地 霞ヶ浦高射教育訓練場	58ヶ月	主な施設 百里基地 建替施設(建替後の施設) ・隊舎新設(4階建 約5,200㎡)、(7階建 約6,800㎡) ・隊庁舎新設(2階建 約2,400㎡) ・食厨新設(2階建 約5,600㎡) ・体育館新設(平屋建 約1,100㎡) ・格納庫新設(平屋建 約4,000㎡)、(平屋建 約1,200㎡)、(平屋建 約2,600㎡)、(平屋建 約3,300㎡)、(平屋建 約4,300㎡)、(平屋建 約2,100㎡) ・整備場新設(2階建 約1,100㎡)、(平屋建 約1,400㎡) ・倉庫新設(2階建 約7,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計62棟、計約10,200㎡ 改修施設 ・格納庫改修(平屋建 約3,000㎡)、(平屋建 約1,300㎡)、(平屋建 約4,900㎡)、(3階建 約2,700㎡)、(平屋建 約1,100㎡) ・庁舎改修(3階建 約4,900㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(平屋建 約1,600㎡)、(3階建 約1,000㎡)、(3階建 約2,000㎡) ・隊舎改修(6階建 約6,500㎡)、(6階建 約5,400㎡)、(4階建 約4,100㎡)、(4階建 約3,600㎡) ・厚生施設改修(3階建 約3,700㎡) ・医務室改修(2階建 約1,300㎡) ・局舎改修(2階建 約1,000㎡) ・整備場改修(平屋建 約1,300㎡)、(2階建 約1,300㎡) ・車庫改修(2階建 約1,600㎡) ・作業所改修(2階建 約1,800㎡) ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計94棟、計約13,100㎡ 仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式及び交渉等技術資料作成業務一式 上記は別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積  百里基地八郷無人中継所 局舎(RC造 2階建 約100m <sup>2</sup> )改修に係る建築及び設備設計 霞ヶ浦分屯基地 隊庁舎(RC造 4階建 約2,200m <sup>2</sup> )ほか2棟新設に係る建築、設備及び土木設計 仮設庁舎(S造 3階建 約1,800m <sup>2</sup> )新設及び撤去に係る建築、設備及び土木設計 機械室(RC造 平屋建 約70m <sup>2</sup> )ほか2棟改修に係る建築及び設備設計 隊庁舎(RC造 2階建 約1,800m <sup>2</sup> )ほか2棟解体に係る建築、設備及び土木設計 霞ヶ浦高射教育訓練場 整備場(平屋建 約500m <sup>2</sup> )新設に係る建築、設備及び土木設計 庁舎(RC造 平屋建 約800m <sup>2</sup> )ほか8棟改修に係る建築及び設備設計 整備場(S造 平屋建 約500m <sup>2</sup> )解体に係る建築、設備及び土木設計	公募型プロポーザル方式(単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	事業規模:30億円以上 【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」 技術提案対象業務量は各年度同程度として実施する

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。  
 3 ECI方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

## 令和6年度発注予定業務（最適化）

北関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注見通しは下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
4	入間外(6)施設最適化総合設計	入間基地 入間基地高射教育訓練場 目黒基地 大井通信所	58ヶ月	<p>主な施設            入間基地            建替施設(建替後の施設)            ・局舎新設(2階建 約1,500㎡)、(3階建 約2,300㎡)            ・体育館新設(2階建 約6,700㎡)            ・浴場新設(平屋建 約1,100㎡)            ・隊舎新設(8階建 約10,100㎡)、(8階建 約10,000㎡)            ・食厨新設(2階建 約4,500㎡)            ・車庫新設(2階建 約1,000㎡)            ・格納庫新設(平屋建 約2,200㎡)            ・整備場新設(平屋建 約1,600㎡)、(2階建 約2,300㎡)            ・倉庫新設(3階建 約6,300㎡)            ・庁舎新設(平屋建 約1,000㎡)、(6階建 約12,500㎡)、(2階建 約1,800㎡)            ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計45棟、計約5,000㎡</p> <p>改修施設            ・格納庫改修(平屋建 約4,700㎡)、(平屋建 約4,900㎡)、(3階建 約3,400㎡)、(平屋建 約3,200㎡)、(平屋建 約5,500㎡)            ・整備場改修(平屋建 約2,900㎡)、(2階建 約2,200㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(2階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,900㎡)、(2階建 約2,600㎡)            ・庁舎改修(2階建 約1,400㎡)、(3階建 約1,700㎡)、(3階建 約4,100㎡)、(3階建 約3,500㎡)、(3階建 約4,400㎡)、(4階建 約2,000㎡)、(4階建 約3,000㎡)、(3階建 約2,200㎡)、(3階建 約2,100㎡)、(3階建 約2,000㎡)、(3階建 約1,300㎡)、(2階建 約1,100㎡)、(3階建 約1,900㎡)、(3階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,200㎡)、(平屋建 約1,100㎡)、(2階建 約1,700㎡)、(3階建 約4,400㎡)、(3階建 約3,000㎡)            ・隊庁舎改修(4階建 約4,400㎡)            ・隊舎改修(4階建 約5,800㎡)、(6階建 約4,800㎡)、(6階建 約8,100㎡)、(3階建 約1,700㎡)            ・厚生施設改修(4階建 約2,200㎡)            ・検定所改修(平屋建 約1,300㎡)            ・倉庫改修(平屋建 約5,000㎡)、(平屋建 約3,200㎡)、(平屋建 約2,200㎡)、(平屋建 約2,100㎡)、(平屋建 約4,500㎡)、(平屋建 約4,400㎡)、(3階建 約4,600㎡)            ・射場改修(平屋建 約3,100㎡)            ・病院改修(3階建 約18,500㎡)            ・教場改修(2階建 約2,700㎡)、(2階建 約3,700㎡)            ・体育館改修(2階建 約2,600㎡)            ・局舎改修(4階建 約2,200㎡)            ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計110棟、計約15,100㎡</p> <p>入間基地高射教育訓練場            建替施設(建替後の施設)            ・1,000㎡未満の建物            計4棟、計約1,200㎡</p> <p>改修施設            ・1,000㎡未満の建物            計5棟、計約800㎡</p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式及び基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計            計画通知申請手続き一式及び交渉等技術資料作成業務一式            上記は別途発注のECI方式による技術提案対象業務            注)各施設の面積は延床面積</p> <p>入間基地            火薬庫(RC造 平屋建 約200m2)ほか4棟新設に係る建築、設備及び土木設計            火薬庫(RC造 平屋建 約200m2)ほか5棟解体に係る建築、設備及び土木設計            目黒基地            庁舎(SRC造 8階建 約34,400m2)12棟改修に係る建築及び設備設計            大井通信所            隊庁舎(3階建 約1,800m2)ほか4棟新設に係る建築、設備及び土木設計            隊舎(RC造 3階建 約1,800m2)ほか11棟改修に係る建築及び設備設計            局舎(RC造 平屋建 約700m2)ほか7棟改修に係る建築設計            倉庫(S造 平屋建 約70m2)ほか1棟解体に係る建築、設備及び土木設計</p>	公募型プロポーザル方式(単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:30億円以上  <b>【単体又は共同体の代表者】</b>  <b>「公共工事実績」</b>  <b>【共同体の代表者以外の構成員】</b>  <b>「公共工事実績」</b>            技術提案対象業務量は各年度同程度として実施する</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

## 令和6年度発注予定業務（最適化）

南関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月11日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	厚木(6)施設最適化総合設計(再公示)	海自厚木航空基地	56ヶ月	<p>主な施設 【海自厚木航空基地】 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・倉庫新設(2階建 約1,200㎡)、(1階建 約7,700㎡)</li> <li>・格納庫新設(1階建 約10,000㎡)、(2階建 約12,000㎡)</li> <li>・隊舎新設(3階建 約2,300㎡)、(9階建 約6,600㎡)</li> <li>・食厨新設(2階建 約3,800㎡)</li> <li>・庁舎新設(6階建 約7,600㎡)</li> <li>・庁舎新設(6階建 約7,700㎡)※</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 計17棟、計約700㎡</li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・格納庫改修(2階建 約4,700㎡)、(2階建 約4,900㎡)、(2階建 約8,900㎡)、(2階建 約11,000㎡)</li> <li>・隊舎改修(4階建 約4,100㎡)、(6階建 約7,100㎡)、(6階建 約4,600㎡)</li> <li>・体育館・プール改修(3階建 約4,300㎡)</li> <li>・庁舎改修(5階建 約6,300㎡)、(3階建 約3,300㎡)</li> <li>・整備場改修(1階建 約1,200㎡)、(3階建 約5,000㎡)</li> <li>・倉庫改修(1階建 約6,300㎡)</li> <li>・講堂改修(2階建 約1,900㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 計39棟、計約7,500m2</li> </ul> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式</p> <p>解体施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎解体(5階建 約6,400㎡)※</li> </ul> <p>【海自厚木航空基地秦野大山通信所】 改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・倉庫改修(2階建 約100㎡)</li> </ul> <p>上記各地区に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	4月	4月	7月	<p>事業規模:15億円 以上30億円未満 【単体又は共同体の 代表者】 「公共工事実績」 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以 外の構成員】 「公共工事実績」又 は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

南関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。  
 なお、記載内容は令和6年2月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

2	浜松(6)施設最適化総合設計	空自浜松基地	<p>58ヶ月</p> <p>主な施設  <b>【空自浜松基地】</b>                  建替施設(建替後の施設)                  ・格納庫新設(1階建 約8,600㎡)、(2階建 約4,100㎡)                  ・食厨新設(1階建 約1,400㎡)                  ・講堂新設(3階建 約1,900㎡)                  ・実習場新設(2階建 約6,400㎡)                  ・整備場新設(1階建 約6,400㎡)、(2階建 約1,800㎡)                  ・倉庫新設(1階建 約3,800㎡)                  ・隊舎新設(4階建 約2,400㎡)、(5階建 約4,300㎡)、(3階建 約1,600㎡)                  ・体育館新設(1階建 約2,700㎡)                  ・厚生施設新設(2階建 約2,300㎡)                  ・局舎新設(4階建 約3,800㎡)                  ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計46棟、計約11,000㎡</p> <p>改修施設                  ・格納庫改修(1階建 約4,600㎡)、(2階建 約4,500㎡)、(2階建 約8,300㎡)                  ・車庫改修(2階建 約1,400㎡)                  ・隊舎改修(4階建 約4,200㎡)、(3階建 約2,200㎡)、(5階建 約4,800㎡)、                  (4階建 約3,900㎡)、(4階建 約3,100㎡)、(5階建 約5,800㎡)、                  (3階建 約2,200㎡)、(5階建 約13,000㎡)                  ・体育館・厚生施設改修(3階建 約2,000㎡)                  ・食厨改修(2階建 約1,100㎡)、(1階建 約3,100㎡)                  ・消音装置改修(1階建 約4,600㎡)                  ・庁舎改修(1階建 約1,100㎡)、(2階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,700㎡)、                  (2階建 約3,500㎡)、(2階建 約1,200㎡)、(2階建 約1,300㎡)、(3階建 約3,100㎡)、                  (2階建 約4,600㎡)、(4階建 約11,000㎡)、(4階建 約4,500㎡)                  ・講堂改修(5階建 約4,300㎡)、(1階建 約1,000㎡)、(2階建 約3,300㎡)、                  (5階建 約5,900㎡)、(4階建 約4,000㎡)、(2階建 約1,600㎡)                  ・プール改修(1階建 約1,700㎡)                  ・厚生施設改修(3階建 約3,000㎡)                  ・整備場改修(1階建 約1,500㎡)、(1階建 約1,300㎡)、(1階建 約1,600㎡)、                  (2階建 約4,100㎡)                  ・教場改修(1階建 約1,300㎡)                  ・資料館改修(3階建 約4,800㎡)                  ・局舎改修(3階建 約1,500㎡)                  ・隊庁舎改修(4階建 約2,800㎡)                  ・倉庫改修(2階建 約7,500㎡)                  ・実習場改修(4階建 約5,700㎡)                  ・上記以外の1,000㎡未満の建物 計138棟、計約22,000m2</p> <p>仮設一式                  建物付帯一式、解体工事一式、                  基地内幹線ユーティリティー式</p> <p><b>【空自浜松基地合同送信所】</b>                  改修施設                  ・局舎改修(3階建 約1,500㎡)</p> <p><b>【空自浜松基地高丘東油送所】</b>                  建替施設(建替後の施設)                  ・ポンプ室(1階建 約10㎡)</p> <p>建物付帯一式、解体工事一式</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日 技術提案提出日 4月9日	5月22日	<p>事業規模：30億円以上</p> <p>【単体又は共同体の代表者】                  「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】                  「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p> <p>技術提案対象</p> <p>令和6年度最適化事業</p>
---	----------------	--------	---	-------------------------	-------	-------------------------	-------	---

## 令和6年度発注予定業務（最適化）

南関東防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月14日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

			<p>改修施設 ・1,000㎡未満の建物 計4棟、計約300㎡</p> <p>上記各地区に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、仮設一式 交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。  
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

近畿中部防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札 予定日	備考
1	小松(6)施設最適化総合設計	小松基地	58ヶ月	<p>主な施設 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保管庫新設(1階建 約2,000m<sup>2</sup>)</li> <li>・庁舎新設(1階建 約1,000m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊舎新設(4階建 約2,900m<sup>2</sup>)、(3階建 約2,200m<sup>2</sup>)</li> <li>・体育館新設(2階建 約3,400m<sup>2</sup>)</li> <li>・整備場新設(1階建 約2,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・食厨新設(2階建 約3,700m<sup>2</sup>)</li> <li>・車庫新設(2階建 約2,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・実習場新設(1階建 約2,000m<sup>2</sup>)</li> <li>・事務室新設(1階建 約1,200m<sup>2</sup>)</li> <li>・作業所新設(2階建 約3,800m<sup>2</sup>)</li> <li>・局舎新設(2階建 約2,400m<sup>2</sup>)</li> <li>・器材庫新設(2階建 約1,600m<sup>2</sup>)</li> <li>・格納庫新設(3階建 約4,700m<sup>2</sup>)、(1階建 約4,100m<sup>2</sup>)、(1階建 約3,500m<sup>2</sup>)、 (1階建 約10,000m<sup>2</sup>)、(1階建 約1,300m<sup>2</sup>)、(1階建 約1,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・ボイラー室新設(2階建 約1,200m<sup>2</sup>)</li> <li>・庁舎新設(4階建 約6,580m<sup>2</sup>)ほか14棟※</li> <li>・上記以外の1,000m<sup>2</sup>未満の建物 計83棟、計約8,400m<sup>2</sup></li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・隊舎改修(6階建 約8,000m<sup>2</sup>)、(5階建 約3,700m<sup>2</sup>)、(3階建 約3,600m<sup>2</sup>)</li> <li>・倉庫改修(1階建 約4,700m<sup>2</sup>)</li> <li>・整備場改修(1階建 約3,100m<sup>2</sup>)、(1階建 約1,500m<sup>2</sup>)、(1階建 約1,400m<sup>2</sup>)</li> <li>・実習場改修(6階建 約6,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・事務室改修(2階建 約1,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・指揮所改修(2階建 約1,600m<sup>2</sup>)、(2階建 約1,500m<sup>2</sup>)、(2階建 約1,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・局舎改修(4階建 約1,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・器材庫改修(2階建 約1,800m<sup>2</sup>)</li> <li>・格納庫改修(1階建 約1,900m<sup>2</sup>)、(1階建 約1,900m<sup>2</sup>)、(1階建 約1,500m<sup>2</sup>)</li> <li>・上記以外の1,000m<sup>2</sup>未満の建物 計76棟、計約14,000m<sup>2</sup></li> </ul> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計</p> <p>計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>※印については、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型 プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模：15億円 以上30億円未満 【単体又は共同体 の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者 以外の構成員】 「公共工事実績」又 は「国内実績」</p> <p>「技術提案対象」</p>

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。  
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定 日	備考
2	伊丹(6)施設最適化総合設計	伊丹駐屯地	58ヶ月	<p>主な施設 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浴場・食厨新設(2階建 約3,700m<sup>2</sup>)</li> <li>・庁舎新設(3階建 約3,400m<sup>2</sup>)、(3階建 約3,400m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊舎新設(4階建 約8,400m<sup>2</sup>)、(4階建 約3,700m<sup>2</sup>)</li> <li>・倉庫新設(2階建 約4,500m<sup>2</sup>)</li> <li>・体育館新設(2階建 約2,800m<sup>2</sup>)</li> <li>・仮設隊舎新設(3階建 約3,100m<sup>2</sup>)、(3階建 約3,400m<sup>2</sup>)、(1階建 約1,400m<sup>2</sup>)</li> <li>・上記以外の1,000m<sup>2</sup>未満の建物 計62棟 計約3,600m<sup>2</sup></li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・局舎改修(2階建 約1,500m<sup>2</sup>)</li> <li>・庁舎改修(4階建 約6,000m<sup>2</sup>)、(3+B1階建 約8,000m<sup>2</sup>)、(3階建 約1,700m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊庁舎改修(4階建 約4,700m<sup>2</sup>)、(3階建 約1,400m<sup>2</sup>)</li> <li>・講堂改修(2階建 約1,600m<sup>2</sup>)</li> <li>・教場改修(5階建 約4,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・厚生施設改修(2階建 約2,400m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊舎改修(4階建 約6,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・車両整備場改修(2階建 約3,000m<sup>2</sup>)</li> <li>・倉庫改修(3階建 約5,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・上記以外の1,000m<sup>2</sup>未満の建物 計26棟 計約4,700m<sup>2</sup></li> </ul> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型 プロポーサル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模：15億円 以上30億円未満 【単体又は共同体 の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者 以外の構成員】 「公共工事実績」又は 「国内実績」</p> <p>「技術提案対象」</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

近畿中部防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札 予定日	備考
3	舞鶴(6)施設最適化総合設計	舞鶴 地方総監部 舞鶴航空基地	58ヶ月	<p>【舞鶴地方総監部】                      主な施設                      建替施設(建替後の施設)                      ・庁舎新設(3階建 約2,100㎡)                      ・庁舎新設(5階建 約3,700㎡)、(4階建 約5,200㎡)、(3階建 約1,900㎡)                      ・隊庁舎新設(3階建 約1,700㎡)、(2階建 約1,100㎡)                      ・隊舎新設(7階建 約6,100㎡)、(3階建 約2,600㎡)                      ・体育館新設(2(一部1)階建 約5,900㎡)                      ・体育館、プール新設(2階建 約3,400㎡)                      ・倉庫新設(1階建 約2,100㎡)、(1階建 約1,700㎡)                      ・整備場新設(3階建 約9,200㎡)                      ・食厨新設(2階建 約1,800㎡)、(1階建 約1,200㎡)                      ・作業所新設(1階建 約1,300㎡)                      ・厚生施設新設(2階建 約1,000㎡)                      ・訓練場新設(一部2階階建 約2,700㎡)、(1階建 約3,000㎡)                      ・上記以外の1,000㎡未満の建物                      計66棟、計約6,500㎡</p> <p>改修施設                      ・病院改修(2階建 約4,800㎡)・庁舎改修(3階建 約2,100㎡)、(2階建 約2,100㎡)                      ・隊庁舎改修(2階建 約1,100㎡)                      ・隊舎改修(7階建 約6,700㎡)、(6階建 約8,900㎡)、(6階建 約6,800㎡)、                      (2階建 約1,100㎡)                      ・倉庫改修(1階建 約1,100㎡)                      ・整備場改修(1階建 約2,400㎡)                      ・実習場改修(3階建 約1,600㎡)                      ・講堂改修(3階建 約1,200㎡)                      ・上記以外の1,000㎡未満の建物                      計47棟、計約13,000㎡</p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計                      計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式                      別途発注のECI方式による技術提案対象業務                      注)各施設の面積は延床面積</p> <p>【舞鶴航空基地】                      主な施設                      建替施設(建替後の施設)                      ・整備格納庫新設(2階建 約4,600㎡)                      ・食厨・体育館新設(3階建 約3,400㎡)                      ・格納庫新設(2階建 約3,600㎡)                      ・上記以外の1,000㎡未満の建物                      計1棟、計約40㎡</p> <p>改修施設                      ・庁舎改修(3階建 約2,400㎡)                      ・隊舎改修(6階建 約5,400㎡)                      ・倉庫改修(2階建 約3,300㎡)                      ・整備場改修(2階建 約1,900㎡)                      ・管制塔改修(6階建 約1,300㎡)                      ・上記以外の1,000㎡未満の建物                      計15棟、計約2,200㎡</p> <p>仮設一式建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計                      計画通知申請手続き一式、                      交渉等技術資料作成業務一式                      別途発注のECI方式による技術提案対象業務                      注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型 プロポーサル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	事業規模:30億円 以上 【単体又は共同体 の代表者】 「公共工事実績」 【共同体の代表者 以外の構成員】 「公共工事実績」又 は「国内実績」 「技術提案対象」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。



令和6年度発注予定業務（最適化）

中国四国防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	美保外(6)施設最適化 総合設計	美保基地 美保通信所	58ヶ月	<p>主な施設 【美保基地】別途発注のECI方式による技術提案対象業務 建替施設(建替後の施設) ・隊舎新設(4階建 約4,300m<sup>2</sup>)、隊舎新設(3階建 約2,700m<sup>2</sup>)、体育館・プール新設(2階建 約1,800m<sup>2</sup>)、 器材庫新設(1階建 約4,600m<sup>2</sup>)、器材庫新設(1階建 約1,300m<sup>2</sup>)、庁舎新設(3階建 約2,700m<sup>2</sup>)※、 食厨新設(1階建 約1,300m<sup>2</sup>)、仮設隊舎(3階建 約3,200m<sup>2</sup>) ・上記以外の1,000m<sup>2</sup>未満の建物 計33棟、計約3,400m<sup>2</sup></p> <p>改修施設 ・庁舎改修(2階建 約2,000m<sup>2</sup>)、隊舎改修(3階建 約2,000m<sup>2</sup>)、隊舎改修(5階建 約3,400m<sup>2</sup>)、 格納庫改修(1階建 約4,200m<sup>2</sup>)、器材庫改修(2階建 約5,500m<sup>2</sup>)、格納庫改修(3階建 約11,000m<sup>2</sup>)、 整備場改修(1階建 約1,500m<sup>2</sup>)、整備場改修(2階建 約4,300m<sup>2</sup>)、格納庫改修(1階建 約6,600m<sup>2</sup>)、 車庫改修(1階建 約1,000m<sup>2</sup>)、器材庫改修(1階建 約1,600m<sup>2</sup>)、倉庫改修(1階建 約1,200m<sup>2</sup>)、 庁舎改修(3階建 約2,500m<sup>2</sup>)、整備場改修(1階建 約2,100m<sup>2</sup>)、倉庫改修(1階建 約4,800m<sup>2</sup>) ・上記以外の1,000m<sup>2</sup>未満の建物 計84棟、計約11,000m<sup>2</sup></p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>【美保通信所】 建替施設(建替後の施設) ・1,000m<sup>2</sup>未満の建物 計9棟、計約2,400m<sup>2</sup></p> <p>改修施設 ・隊舎改修(2階建 約1,200m<sup>2</sup>)、局舎改修(1階建 約2,700m<sup>2</sup>)、厚生施設改修(1階建 約1,300m<sup>2</sup>)、 体育館改修(2階建 約1,300m<sup>2</sup>)、局舎改修(1階建 約3,400m<sup>2</sup>) ・上記以外の1,000m<sup>2</sup>未満の建物 計11棟、計約1,800m<sup>2</sup></p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式</p> <p>注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロ ポーザル方 式(単体又 はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:15億円 以上30億円未満</p> <p>【単体又は共同体の 代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以 外の構成員】 「公共工事実績」又 は 「国内実績」</p> <p>「技術提案対象」</p> <p>業務量は各年度同 程度として実施する</p>

## 令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

九州防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	築城(6)施設最適化総合設計	築城基地	58ヶ月	<p>主な施設 築城基地 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育施設新設(4階建 約6,700m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊舎新設(3階建 約1,900m<sup>2</sup>)</li> <li>・格納庫新設(2階建 約3,000m<sup>2</sup>)</li> <li>・食厨新設(1階建 約1,600m<sup>2</sup>)</li> <li>・補給倉庫新設(2階建 約6,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊舎新設(2階建 約4,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・整備格納庫新設(1階建 約2,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・格納庫新設(5階建 約6,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・格納庫新設(1階建 約1,700m<sup>2</sup>)</li> <li>・整備格納庫新設(1階建 約7,700m<sup>2</sup>)</li> <li>・整備場新設(1階建 約1,200m<sup>2</sup>)</li> <li>・広報館新設(3階建 約1,600m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊庁舎新設(2階建 約1,700m<sup>2</sup>)</li> <li>・その他(1,000m<sup>2</sup>未満)計62棟、計約7,500m<sup>2</sup></li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚生センター改修(2階建 約1,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊舎改修(4階建 約3,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・電子整備場改修(1階建 約1,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・※格納庫改修(1階建 約530m<sup>2</sup>)×2棟</li> <li>・隊舎改修(3階建 約2,500m<sup>2</sup>)</li> <li>・消防車庫改修(2階建 約1,000m<sup>2</sup>)</li> <li>・整備場改修(1階建 約1,600m<sup>2</sup>)</li> <li>・医務室改修(1階建 約1,600m<sup>2</sup>)</li> <li>・管制塔改修(5階建 約2,600m<sup>2</sup>)</li> <li>・庁舎改修(2階建 約1,200m<sup>2</sup>)</li> <li>・電子整備場改修(1階建 約1,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・車両整備場(1階建 約1,200m<sup>2</sup>)</li> <li>・整備格納庫改修(1階建 約3,800m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊庁舎改修(2階建 約1,600m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊舎改修(6階建 約8,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・格納庫改修(1階建 約1,400m<sup>2</sup>)</li> <li>・整備格納庫改修(2階建 約8,500m<sup>2</sup>)</li> <li>・倉庫改修(1階建 約1,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊舎改修(4階建 約4,100m<sup>2</sup>)</li> <li>・庁舎改修(3階建 約6,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊舎改修(3階建 約1,900m<sup>2</sup>)</li> <li>・隊舎改修(3階建 約3,300m<sup>2</sup>)</li> <li>・その他(1,000m<sup>2</sup>未満)計103棟、計約14,000m<sup>2</sup></li> </ul> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ設計一式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じること を条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予 定。 別途発注のECI方式による技術提案対象業務</p>	公募型プロポーザ ル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月4日	5月22日	<p>事業規模：15億円以上30億 円未満</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成 員】 「公共工事実績」又は「国内実 績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として 実施する</p>

- 注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。  
3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

熊本防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の発注見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	新田原(6)施設最適化総合設計	新田原基地	58ヶ月	<p>主な施設 建替施設(建替後の施設) ・格納庫新設(2階建 約1,900m<sup>2</sup>)・電子整備場新設(1階建 約1,300m<sup>2</sup>)・整備格納庫新設(1階建 約1,700m<sup>2</sup>)・整備格納庫新設(1階建 約1,300m<sup>2</sup>)・整備場新設(1階建 約2,300m<sup>2</sup>)・整備場新設(2階建 約1,500m<sup>2</sup>)・整備格納庫新設(1階建 約8,600m<sup>2</sup>)・整備格納庫新設(1階建 約1,200m<sup>2</sup>)・格納庫新設(1階建 約3,500m<sup>2</sup>)・隊舎新設(4階建 約3,100m<sup>2</sup>)・体育館新設(2階建 約4,600m<sup>2</sup>) ・格納庫新設(1階建 約3,000m<sup>2</sup>)※ ・上記以外の1,000m<sup>2</sup>未満の建物 計74棟、計約8,800m<sup>2</sup></p> <p>改修施設 ・厚生センター改修(2階建 約1,100m<sup>2</sup>)・隊舎改修(2階建 約1,100m<sup>2</sup>)・隊舎改修(3階建 約2,300m<sup>2</sup>)・隊舎改修(3階建 約2,000m<sup>2</sup>)・庁舎改修(3階建 約2,000m<sup>2</sup>)・庁舎改修(3階建 約2,000m<sup>2</sup>)・整備工場改修(2階建 約2,400m<sup>2</sup>)・医務室改修(2階建 約1,300m<sup>2</sup>)・整備場改修(2階建 約2,000m<sup>2</sup>)・隊舎改修(4階建 約4,200m<sup>2</sup>)・局舎改修(3階建 約1,300m<sup>2</sup>)・隊舎改修(4階建 約4,700m<sup>2</sup>)・倉庫改修(1階建 約1,400m<sup>2</sup>)・庁舎改修(3階建 約6,600m<sup>2</sup>) ・上記以外の1,000m<sup>2</sup>未満の建物 計62棟、計約9,200m<sup>2</sup></p> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月14日	<p>事業規模:15億円以上30億円未満</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>

令和6年度発注予定業務（最適化）

熊本防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の発注見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

2	健軍(6)施設最適化総合設計	健軍駐屯地	<p>58ヶ月</p> <p>主な施設 健軍駐屯地 建替施設(建替後の施設) ・整備工場新設(1階建 約9,900㎡)・整備工場新設(1階建 約1,400㎡)・隊舎新設(4階建 約6,100㎡)・隊庁舎新設(4階建 約7,300㎡)・食厨新設(2階建 約1,700㎡)・庁舎新設(地下3階建 約13,000㎡)※・倉庫新設(2階建 約11,000㎡)・仮設食厨新設(2階建 約1,600㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 計35棟、計約3,200㎡</p> <p>改修施設 ・体育館/厚生センター改修(3階建 約3,200㎡)・隊舎改修(7階建 約5,700㎡)・庁舎改修(4階建 約7,400㎡)・実習室改修(2階建 約1,700㎡)・整備工場改修(2階建 約2,100㎡)・庁舎改修(4階建 約6,900㎡)・整備場改修(1階建 約1,100㎡)・局舎改修(2階建 約1,200㎡)・整備工場改修(1階建 約1,800㎡)・訓練施設改修(1階建 約1,400㎡)・庁舎改修(3階建 約3,600㎡)・教育施設改修(4階建 約4,000㎡)・庁舎改修(5階建 約7,000㎡)・庁舎改修(2階建 約1,000㎡)・庁舎改修(2階建 約1,400㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 44棟、計約6,300㎡</p> <p>不知火無人中継所 改修施設 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約90㎡</p> <p>熊本送信所 建替施設(建替後の施設) 1,000㎡未満の建物 計3棟、計約400㎡</p> <p>改修施設 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約20㎡</p> <p>大関山無線中継所 建替施設(建替後の施設) 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約60㎡</p> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティ一式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式	2月19日	3月5日	5月14日	<p>事業規模:15億円以上30億円未満</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>
---	----------------	-------	--	-------------	-------	------	-------	---

## 令和6年度発注予定業務（最適化）

別紙様式第1

熊本防衛支局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年3月1日現在の発注見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

3	鹿屋(6)施設最適化総合設計	鹿屋航空基地	58ヶ月	<p>主な施設 鹿屋航空基地 建替施設(建替後の施設) ・格納庫新設(1階建 約6,700㎡)・倉庫新設(1階建 約5,400㎡)・教場新設(1階建 約1,000㎡)・格納庫新設(1階建 約4,700㎡)・整備場新設(1階建 約2,300㎡)・格納庫新設(1階建 約8,300㎡)・格納庫新設(1階建 約5,200㎡)・格納庫新設(1階建 約4,600㎡)・整備場/倉庫新設(2階建 約4,400㎡)・隊庁舎新設(4階建 約6,300㎡)・体育館/食堂新設(3階建 約7,700㎡)・射撃場新設(1階建 約1,700㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 計67棟、計約1,900㎡</p> <p>改修施設 ・隊舎改修(4階建 約3,600㎡)・局舎改修(1階建 約1,200㎡)・整備場改修(1階建 約1,000㎡)・史料館改修(2階建 約2,500㎡)・教場改修(1階建 約1,000㎡)・隊舎改修(4階建 約4,200㎡)・教場改修(2階建 約1,100㎡)・隊舎改修(5階建 約5,200㎡)・整備場改修(1階建 約1,000㎡)・管制塔改修(8階建 約2,100㎡)・格納庫改修(2階建 約9,700㎡)・倉庫改修(1階建 約1,000㎡)・教場改修(3階建 約1,900㎡)・庁舎改修(1階建 約6,800㎡)・格納庫改修(1階建 約11,000㎡)・整備場改修(1階建 約1,200㎡)・教場改修(2階建 約1,800㎡)・上記以外の1,000㎡未満の建物 計71棟、計約15,000㎡</p> <p>高隈ASR局舎 建替施設(建替後の施設) 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡</p> <p>改修施設 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約200㎡</p> <p>根占受信所 建替施設(建替後の施設) 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約10㎡</p> <p>串良送信所 改修施設 1,000㎡未満の建物 計5棟、計約1,000㎡</p> <p>横尾岳レーダー局舎 改修施設 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約100㎡</p> <p>福山無線中継所 建替施設(建替後の施設) 1,000㎡未満の建物 計1棟、計約90㎡</p> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式	2月19日	3月5日	5月14日	<p>事業規模:15億円以上30億円未満</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>
---	----------------	--------	------	--	-------------	-------	------	-------	---

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。

令和6年度発注予定業務（最適化）

沖縄防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している業務の発注予定情報は下記のとおりです。

なお、記載内容は令和6年2月15日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	空自那覇(6)施設最適化総合設計	那覇基地	58ヶ月	<p>主な施設 那覇基地 建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎新設(2階建 約1,000㎡)、(2階建 約1,300㎡)、(2階建 約1,100㎡)</li> <li>・教場新設(1階建 約1,200㎡)、(2階建 約1,100㎡)</li> <li>・食堂新設(2階建 約1,800㎡)</li> <li>・整備場新設(2階建 約1,800㎡)、(1階建 約1,400㎡)、(1階建 約1,500㎡)、(1階建 約2,000㎡)、(1階建 約1,100㎡)</li> <li>・倉庫新設(2階建 約12,000㎡)、(1階建 約1,700㎡)</li> <li>・格納庫新設(2階建 約6,500㎡)、(1階建 約2,300㎡)、(1階建 約1,300㎡)、(1階建 約5,400㎡)、(2階建 約11,000㎡)、(1階建 約7,600㎡)、(2階建 約6,300㎡)、(1階建 約1,000㎡)2基※</li> <li>・体育館新設(2階建 約4,500㎡)、(3階建 約4,300㎡)</li> <li>・隊舎新設(2階建 約1,500㎡)、(2階建 約1,500㎡)、(2階建 約2,500㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 計72棟、計約10,000m2</li> </ul> <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防車庫改修(2階建 約1,200㎡)、</li> <li>・厚生センター改修(1階建 約1,900㎡)</li> <li>・食堂改修(1階建 約1,900㎡)</li> <li>・格納庫改修(1階建 約3,100㎡)、(1階建 約2,000㎡)、(3階建 約8,900㎡)、(1階建 約4,700㎡)、(2階建 約11,000㎡)、(2階建 約5,000㎡)</li> <li>・庁舎改修(1階建 約1,200㎡)、(2階建 約1,000㎡)、(4階建 約2,200㎡)、(4階建 約2,600㎡)、(3階建 約11,000㎡)、(5階建 約10,000㎡)、(2階建 約1,600㎡)、(1階建 約1,000㎡)、(2階建 約3,300㎡)、(3階建 約5,000㎡)</li> <li>・整備場改修(1階建 約3,800㎡)、(3階建 約3,000㎡)</li> <li>・隊舎改修(3階建 約5,400㎡)、(2階建 約2,500㎡)、(4階建 約6,800㎡)、(3階建 約3,100㎡)、(3階建 約5,000㎡)、(4階建 約8,300㎡)、(3階建 約2,800㎡)、(4階建 約3,300㎡)、(2階建 約1,600㎡)</li> <li>・車両整備場改修(2階建 約2,200㎡)</li> <li>・隊庁舎改修(2階建 約1,200㎡)</li> <li>・器材庫改修(1階建 約1,700㎡)</li> <li>・倉庫改修(2階建 約2,700㎡)</li> <li>・食厨改修(2階建 約1,200㎡)</li> <li>・上記以外の1,000㎡未満の建物 計130棟、計約17,000m2</li> </ul> <p>仮設一式 建物付帯一式、解体工事一式、 基地内幹線ユーティリティー式 に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、 交渉等技術資料作成業務一式 ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>別途発注のECI方式による技術提案対象業務 注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式 (単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:30億円以上</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>技術提案対象</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。