

入札・契約状況調書

工事名	歩道橋補修工事				工 事 概 要	呉潜水艦基地及び呉教育隊地区の歩道橋の補修工事				
入札方式	一般競争		工事場所	広島県呉市昭和町 呉潜水艦基地、広島県呉市幸町 呉教育隊						
入札日	令和5年9月8日		種 別	土木一式		工 期	5.10.6~6.3.22			
業 者 名 (商号又は名称)	法人番号	第 1 回 入 札		第 2 回 入 札		第 回 ○ ○		第 回 ○ ○		備 考
		入 札 金 額 (円・税抜)	順 位	入 札 金 額 (円・税抜)	順 位	○ ○ 金 額 (円・税抜)	順 位	○ ○ 金 額 (円・税抜)	順 位	
(有)丸真	4240002034167	25,200,000	1							低入札価格調査実施 落 札
(有)ヒロシ工業	8240002033900	26,590,000	2							
平原建設(株)	7240001023647	52,580,000	3							
山根建設(有)	5240002035973	56,000,000	4							
以下余白										

契 約 業 者 名	名称等	有限会社丸真
	住 所	広島県呉市広白岳2丁目12番11号
契 約 金 額	¥27,720,000- (税込) ( ¥25,200,000- (税抜) )	
予 定 価 格	¥47,531,000- (税込) ( ¥43,210,000- (税抜) )	
調 査 基 準 価 格	¥42,302,590- (税込) ( ¥38,456,900- (税抜) )	

部	長	契約課長	契約専門官	契約係長	審査係長
		新田	福貴	遠藤	丸真



令和5年9月26日

## 低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事名：歩道橋補修工事
- 2 入札日：令和5年9月8日（金）
- 3 調査対象業者名：有限会社丸真
- 4 調査概要

調査事項	調査結果
当該価格での入札理由	入札調査対象業者は、同工同種工事を経験しており、資材購入先との長年の取引実績があり、安価での資材購入が可能であるため、当該金額で業務遂行が可能と判断し応札した。
入札価格の適切性	今回の入札価格は予算決算及び会計令、防衛省所管契約事務取扱細則等に基づく調査の実施結果等を総合的に検討した結果、契約の内容に適合した履行が可能であると判断される。
手持ち工事の状況と技術者の適正配置	手持ち工事は3件あるが、技術者の適正配置は可能と回答あり。
手持ち資材、手持ち機械の状況	資材及び機械について保有はないが、協力会社より、安価での借上げが可能と回答あり。
労務者の供給見通し	自社並びに下請会社で供給が可能である。
過去に施工した公共工事の施工状況	海上自衛隊での発注した業務を多数受注しており、特に問題はない。
経営状況及び信用状況	特に問題はない。

- 5 当該工事についての適正履行の有無  
有
- 6 落札の決定  
有限会社丸真