

令和7年度発注予定工事

鹿屋航空基地（防衛省発注機関名）における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年6月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	基地内建具補修	鹿屋航空基地	3ヶ月	令和7年10月	建築一式工事	基地内の建具等補修	一般競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模:3千万円未満
2	屋上防水補修	鹿屋航空基地	3ヶ月	令和7年10月	建築一式工事 防水工事	屋上防水補修工事	一般競争	2／四半期	2／四半期	2／四半期	工事規模:3千万円未満
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

鹿屋航空基地（防衛省発注機関名）における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年6月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

鹿屋航空基地（防衛省発注機関名）における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年6月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	受変電設備補修	鹿屋航空基地	6ヶ月	令和7年8月	電気工事	基地内の変圧器等高圧受電設備の交換工事	一般競争	1／四半期	1／四半期	1／四半期	工事規模:3千万円未満
2											
3											
4											
5											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定工事

鹿屋航空基地（防衛省発注機関名）における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和7年6月2日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	期間	着手時期	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1											
2											
3											
4											
6											
7											

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。