

総務部長 決裁		役務等支出負担行為要求書								調達要求 番号	総括舎役 5	科 項	防衛力基盤強化推進費		
												目	営舎費		
												目細分	営舎維持費(雑役務費)		
要 求 欄										年 月 日				調 達 欄	
会 計 課					関係課 (室)	要 求 元				室 長	補 佐	係 長	係		
課 長	室 長	補 佐	係 長	係		課長等	補 佐	供用官	係						
行 為 名 称		算 出 内 訳			時期、場所、人員、その他					契約方式	一般 指 随	根拠 法令	会計法第29の3 第 項 予決令第 条 第 項 第 号		
校内備品の移動作業		一式			仕様書のとおり					選 定 業 者	契 約 条 件				
										予 定 価 格	総 額		算 出 の 基 礎		
総 額										調達説明 日 時		年 月 日 時 分			
備考									入札日時		年 月 日 時 分				
	課室名	総括首席指導教官		要求者氏名	高杉 茂樹		電話番号	2845							

仕 様 書	調達要求番号	
	総括舎役 5	
品 名	数 量	備 考
校内備品の移動作業	1 式	
1 適用範囲 本仕様書は、防衛大学校の構内備品の移動作業について適用する。 2 役務に関する要求 (1) 役務（作業）の条件 ア 本役務は、本仕様書により実施するものとする。 イ 実施場所 理工学4号館から理工学3号館（エレベータ無し） 細部の実施場所については別図1「校内見取図」 搬出：別図2「理工学4号館1階」別図3「理工学4号館2階」 搬入：別図4「理工学3号館1階」別図5「理工学3号館2階」 別図6「理工学3号館3階」 ウ 実施日時 契約締結日～令和 7年 3月 31日迄 エ 実施時間 原則として実施日0830から1700までの間とする。 ただし、契約相手方の都合等により実施時間等に変更が生じる場合は、 契約担当官等と協議するものとする。 (2) 役務（作業）内容 備品等の運搬作業 別表1, 2, 3「搬出搬入備品等内訳」のとおり運搬する。 3 検査 検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。 4 その他 (1) 養生作業 作業に際し、施設及び物品等に損傷を与えるおそれのあるものについては、パロニア及び硬質段ボール等で養生を行うものとし、養生に必要な資材は契約相手方の負担とする。 (2) 事故防止 作業を行う場合は、必要な安全対策を行い、作業員の故意又は過失により本校の物品・施設を破損させた場合は、契約相手方の責任において、速やかに現状に復旧させるものとする。 (3) 運搬作業計画書の提出 契約相手方は、契約締結後速やかに運搬作業に関する計画書を契約担当官等に提出するものとする。 (4) 運搬作業計画書の提出 契約相手方は、契約締結後速やかに運搬作業に関する計画書を契約担当官等に提出するものとする。		

(5) 立会

契約相手方は、運搬物品の搬出、搬入及び設置に際しては、官側の立ち会
いのもとおこなうものとする。

(6) 表示等

移転物品の搬入先表示ラベルの貼付は、官側が行うものとする。

(7) 天候対策


契約相手方は、搬出入作業中に予想される降雨等天候の変化に対し、十分
な対策を講ずることとする。

(8) 契約相手方は、作業終了後、作業報告書2部を提出すること。


(9) 本仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに契約担当官等と協議する
ものとする。


校内見取り図

別図1



別図 2





別図 4

1F
ロッカー

380

108 36

110 30

102 33

104 15

109 15

111 33

125 12

133 15

138 33

140 51

137 15


139 33


141 15

142 12

203 35

380






キャビネット	
部屋	数量
205	90
210	81
208	225
合計	396

机	
部屋	数量
47	88
214	12
215	16
218	16
223	16
225	16
226	36
222	40
224	32
227	16
229	32
233	60
234	16
合計	396

椅子	
部屋	数量
235	20
239	20
240	20
242	20
245	30
50	88
49	88
352	20
350	55
349	20
347	15
合計	396

椅子	
部屋	数量
235	20
239	20
240	20
242	20
245	30
合計	110

椅子	
部屋	数量
50	88
49	88
352	20
350	50
349	20
347	20
合計	286



搬出備品等内訳

[illegible]

[illegible]

別 表 3

搬入備品等内訳

番号	理工学3号館		品 名	数量	規格 (mm)			単重量 (kg)	総重量 (kg)	単容積 (m³)	総容積 (m³)
	階数	場 所			幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
1	2	214	机	12	1400	700	700	49.0	588.0	686,000	8,232,000
2	2	215	机	16	1400	700	700	49.0	784.0	686,000	10,976,000
3	2	218	机	16	1400	700	700	49.0	784.0	686,000	10,976,000
4	2	222	机	40	1400	700	700	49.0	1,960.0	686,000	27,440,000
5	2	223	机	16	1400	700	700	49.0	784.0	686,000	10,976,000
6	2	224	机	32	1400	700	700	49.0	1,568.0	686,000	21,952,000
7	2	225	机	16	1400	700	700	49.0	784.0	686,000	10,976,000
8	2	226	机	36	1400	700	700	49.0	1,764.0	686,000	24,696,000
9	2	227	机	16	1400	700	700	49.0	784.0	686,000	10,976,000
10	2	229	机	32	1400	700	700	49.0	1,568.0	686,000	21,952,000
11	2	233	机	60	1400	700	700	49.0	2,940.0	686,000	41,160,000
12	2	234	机	16	1400	700	700	49.0	784.0	686,000	10,976,000
13	2	47番教場	机	88	1400	700	700	49.0	4,312.0	686,000	60,368,000
14	2	205	キャビネット	90	650	450	605	21.0	1,890.0	176,963	15,926,670
15	2	208	キャビネット	225	650	450	605	21.0	4,725.0	176,963	39,816,675
16	2	210	キャビネット	81	650	450	605	21.0	1,701.0	176,963	14,334,003
17	2	235	椅子	20	700	600	960	11.5	230.0	403,200	8,064,000
18	2	239	椅子	20	700	600	960	11.5	230.0	403,200	8,064,000
19	2	240	椅子	20	700	600	960	11.5	230.0	403,200	8,064,000
20	2	242	椅子	20	700	600	960	11.5	230.0	403,200	8,064,000
21	2	245	椅子	30	700	600	960	11.5	345.0	403,200	12,096,000
22	3	50番教場	椅子	88	700	600	960	11.5	1,012.0	403,200	35,481,600
23	3	49番教場	椅子	88	700	600	960	11.5	1,012.0	403,200	35,481,600
24	3	352	椅子	20	700	600	960	11.5	230.0	403,200	8,064,000
25	3	350	椅子	50	700	600	960	11.5	575.0	403,200	20,160,000
26	3	349	椅子	20	700	600	960	11.5	230.0	403,200	8,064,000
26	3	347	椅子	20	700	600	960	11.5	230.0	403,200	8,064,000