

平成31年度発注予定工事

防衛大学校における平成31年度の発注見通しは下記のとおりである。
 なお、記載内容は、平成31年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表 時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				備 考
							一般	企画	1 / 四	2 / 四	3 / 四	4 / 四	
1	4月	学生会館PH外屋上防水補修	防衛大学校	約3ヶ月	防水工事	屋上防水補修	○		○				工事規模： 2千万円未満
2	4月	理工学3号館外中庭東側外壁等改修	防衛大学校	約3ヶ月	塗装工事 防水工事	外壁改修	○		○				工事規模： 2千万円未満
3	4月	走水宿舎J棟建具改修	防衛大学校	約5ヶ月	建具工事	アルミ製建具の改修	○			○			工事規模： 2千万円以上5千万円未満
4	4月	1号幹線設備補修	防衛大学校	約5ヶ月	電気工事	幹線設備の改修	○		○				工事規模： 2千万円未満
5	4月	本部庁舎照明設備補修	防衛大学校	約5ヶ月	電気工事	照明設備の改修	○		○				工事規模： 2千万円未満
6	4月	人文科学館空調機補修	防衛大学校	約3ヶ月	機械工事	ガスヒートポンプ空調機の改修	○		○				工事規模： 2千万円未満
7	4月	食堂・厨房生ごみ処理機攪拌棒補修	防衛大学校	約5ヶ月	機械工事	生ごみ処理機攪拌棒補修	○		○				工事規模： 2千万円未満
8	4月	理工学総合実験棟C棟空調機補修	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	空調機補修	○		○				工事規模： 2千万円未満