

令和２年度発注予定工事

防衛大学校における令和２年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和２年６月１日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表 時期	工 事 名	場 所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備 考
							一般	企画	準備 要求	１／四	２／四	３／四	４／四				
１	２月	１・２号幹線設備補修	防衛大学校	約６ヶ月	電気工事	幹線設備の改修	○		○								工事規模： ２千万円未満
２	４月	第３学生舎居室床張替え	防衛大学校	約３ヶ月	建築一式工 事	床仕上げ張替え	○			○							工事規模： ２千万円未満
２-１	５月	第３学生舎居室床張替え	防衛大学校	約６ヶ月	建築一式工 事	床仕上げ張替え	○			○				◎			工事規模： ２千万円未満
３	４月	理工学１号館南側屋上防水補修	防衛大学校	約２ヶ月	防水工事	屋上防水補修	○			○							工事規模： ２千万円未満
４	４月	人文科学館空調機更新	防衛大学校	約４ヶ月	機械工事	ガスヒートポンプ空調機の更新	○			○							工事規模： ２千万円以上５千 万円未満
４-１	６月	人文科学館空調機更新	防衛大学校	約４ヶ月	機械工事	ガスヒートポンプ空調機の更新	○			○				◎			工事規模： ２千万円以上５千 万円未満
５	４月	総合体育館空調機更新	防衛大学校	約４ヶ月	機械工事	空調機の更新	○			○							工事規模： ２千万円未満
５-１	６月	総合体育館空調機更新	防衛大学校	約４ヶ月	機械工事	空調機の更新	○			○				◎			工事規模： ２千万円未満
６	４月	実験棟Ａ棟冷凍機更新	防衛大学校	約４ヶ月	機械工事	冷凍機の更新	○			○							工事規模： ２千万円未満
６-１	６月	実験棟Ａ棟冷凍機更新	防衛大学校	約４ヶ月	機械工事	冷凍機の更新	○			○				◎			工事規模： ２千万円未満
７	５月	実験棟Ｃ棟空調機更新	防衛大学校	約３ヶ月	機械工事	空調機の更新	○			○							工事規模： ２千万円未満
７-１	６月	実験棟Ｃ棟空調機更新	防衛大学校	約３ヶ月	機械工事	空調機の更新	○			○				◎			工事規模： ２千万円未満
８	５月	理工学２号館北側外壁・南側屋上防水補 修	防衛大学校	約３ヶ月	塗装工事 防水工事	外壁・屋上防水補修	○			○							工事規模： ２千万円未満
８-１	９月	理工学２号館北側外壁・南側屋上防水補 修	防衛大学校	約３ヶ月	塗装工事	外壁補修	○				○			◎			工事規模： ２千万円未満
９	７月	防衛学館中庭南側外壁補修	防衛大学校	約３ヶ月	塗装工事	外壁補修	○				○						工事規模： ２千万円未満
１０	７月	走水宿舎Ｋ棟建具改修	防衛大学校	約５ヶ月	建具工事	アルミ製建具の改修	○				○						工事規模： ２千万円以上５千 万円未満
１１	７月	理工学３号館東側屋上防水補修	防衛大学校	約２ヶ月	防水工事	屋上防水補修	○				○						工事規模： ２千万円未満
１２	９月	走水宿舎Ｋ棟浴室改修	防衛大学校	約３ヶ月	建築一式工 事	浴室改修	○				○						工事規模： ２千万円以上５千 万円未満

令和2年度発注予定工事

防衛大学校における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年6月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

[illegible]