

令和2年度発注予定工事

防衛大学校における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年10月13日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	準備要求	1/4	2/4	3/4					
1	2月	1・2号幹線設備補修	防衛大学校	約6ヶ月	電気工事	幹線設備の改修	○		○								工事規模： 2千万円未満
2	4月	第3学生舎居室床張替え	防衛大学校	約3ヶ月	建築一式工事	床仕上げ張替え	○			○							工事規模： 2千万円未満
2-1	5月	第3学生舎居室床張替え	防衛大学校	約6ヶ月	建築一式工事	床仕上げ張替え	○			○				◎			工事規模： 2千万円未満
3	4月	理工学1号館南側屋上防水補修	防衛大学校	約2ヶ月	防水工事	屋上防水補修	○			○							工事規模： 2千万円未満
4	4月	人文科学館空調機更新	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	ガスヒートポンプ空調機の更新	○			○							工事規模： 2千万円以上5千万円未満
4-1	6月	人文科学館空調機更新	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	ガスヒートポンプ空調機の更新	○			○				◎			工事規模： 2千万円以上5千万円未満
4-2	7月	人文科学館空調機更新	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	ガスヒートポンプ空調機の更新	○			○				◎			工事規模： 2千万円以上5千万円未満
5	4月	総合体育館空調機更新	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	空調機の更新	○			○							工事規模： 2千万円未満
5-1	6月	総合体育館空調機更新	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	空調機の更新	○			○				◎			工事規模： 2千万円未満
5-2	7月	総合体育館空調機更新	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	空調機の更新	○			○				◎			工事規模： 2千万円未満
5-3		総合体育館空調機更新	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	空調機の更新	○						◎				工事規模： 2千万円未満
6	4月	実験棟A棟冷凍機更新	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	冷凍機の更新	○			○							工事規模： 2千万円未満
6-1	6月	実験棟A棟冷凍機更新	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	冷凍機の更新	○			○				◎			工事規模： 2千万円未満
6-2	8月	実験棟A棟冷凍機更新	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	冷凍機の更新	○			○				◎			工事規模： 2千万円未満
6-3		実験棟A棟冷凍機更新	防衛大学校	約4ヶ月	機械工事	冷凍機の更新	○						◎				工事規模： 2千万円未満
6-4	10月	理工学総合実験棟A棟空調機更新	防衛大学校	約3ヶ月	機械工事	冷凍機・冷却塔の更新	○					○					工事規模： 2千万円未満
7	5月	実験棟C棟空調機更新	防衛大学校	約3ヶ月	機械工事	空調機の更新	○			○							工事規模： 2千万円未満
7-1	6月	実験棟C棟空調機更新	防衛大学校	約3ヶ月	機械工事	空調機の更新	○			○				◎			工事規模： 2千万円未満

令和2年度発注予定工事

防衛大学校における令和2年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和2年10月13日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				取止	変更	分割	合併	備考
							一般	企画	準備要求	1/4	2/4	3/4					
7-2	8月	実験棟C棟空調機更新	防衛大学校	約3ヶ月	機械工事	空調機の更新	○				○			◎			工事規模： 2千万円未満
7-3		実験棟C棟空調機更新	防衛大学校	約3ヶ月	機械工事	空調機の更新	○				○		◎				工事規模： 2千万円未満
8	5月	理工学2号館北側外壁・南側屋上防水補修	防衛大学校	約3ヶ月	塗装工事 防水工事	外壁・屋上防水補修	○			○							工事規模： 2千万円未満
8-1	9月	理工学2号館北側外壁・南側屋上防水補修	防衛大学校	約3ヶ月	塗装工事	外壁補修	○				○			◎			工事規模： 2千万円未満
8-2	10月	理工学2号館北側外壁・南側屋上防水補修	防衛大学校	約3ヶ月	塗装工事	外壁補修	○					○		◎			工事規模： 2千万円未満
9	7月	防衛学館中庭南側外壁補修	防衛大学校	約3ヶ月	塗装工事	外壁補修	○				○						工事規模： 2千万円未満
9-1	7月	防衛学館中庭南側外壁補修	防衛大学校	約3ヶ月	塗装工事	外壁補修	○				○			◎			工事規模： 2千万円未満
10	7月	走水宿舎K棟建具改修	防衛大学校	約5ヶ月	建具工事	アルミ製建具の改修	○				○						工事規模： 2千万円以上5千万円未満
11	7月	理工学3号館東側屋上防水補修	防衛大学校	約2ヶ月	防水工事	屋上防水補修	○				○						工事規模： 2千万円未満
11-1	8月	理工学3号館南側屋上防水補修	防衛大学校	約2ヶ月	防水工事	屋上防水補修	○				○			◎			工事規模： 2千万円未満
11-2	9月	理工学3号館南側屋上防水改修	防衛大学校	約2ヶ月	防水工事	屋上防水改修	○				○			◎			工事規模： 2千万円未満
11-3	11月	理工学3号館南側屋上防水改修	防衛大学校	約2ヶ月	防水工事	屋上防水改修	○					○		◎			工事規模： 2千万円未満
12	9月	走水宿舎K棟浴室改修	防衛大学校	約3ヶ月	建築一式工事	浴室改修	○				○						工事規模： 2千万円以上5千万円未満
12-1	10月	走水宿舎J棟505, 506号室浴室改修	防衛大学校	約2ヶ月	建築一式工事	浴室改修	○					○		◎			工事規模： 2千万円未満
13	6月	第3学生舎北側渡り廊下屋根補修	防衛大学校	約4ヶ月	建築一式工事	金属製屋根の補修	○			○							工事規模： 2千万円未満
13-1	7月	第3学生舎北側渡り廊下屋根補修	防衛大学校	約4ヶ月	建築一式工事	金属製屋根の補修	○				○			◎			工事規模： 2千万円未満
14	5月	理工学3号館中庭北・南面外壁補修	防衛大学校	約4ヶ月	塗装工事	外壁補修	○			○							工事規模： 2千万円未満
15	6月	6号幹線設備補修	防衛大学校	約5ヶ月	電気工事	幹線設備の改修	○			○							工事規模： 2千万円未満

