

令和4年度発注予定工事

防衛大学校における令和4年度の発注見通しは下記のとおりである。

なお、記載内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際の発注工事がこの記載と異なる場合、また、ここに記載されていない工事が発注される場合がある。

番号	公表時期	工事名	場所	期間	種別	工事概要	入札方法等		公告時期				備考	
							一般	企画	準備要求	1/4	2/4	3/4		4/4
1	4月	第1・2学生舎居室床張替え	防衛大学校	約3ヶ月	建築一式工事	床仕上げ張替え	○			○				工事規模： 2千万円以上5千万円未満
2	4月	屋内プール塗装改修	防衛大学校	約2ヶ月	塗装工事	プール塗装改修	○			○				工事規模： 2千万円未満
3	6月	防衛学館南棟外壁補修	防衛大学校	約3ヶ月	塗装工事	外壁補修	○			○				工事規模： 2千万円未満
4	7月	多目的講堂移動観覧席修理	防衛大学校	約4ヶ月	機械器具設置工事	移動観覧席部品交換	○				○			工事規模： 2千万円未満
5	5月	走水宿舎G棟風呂釜改修	走水宿舎	約4ヶ月	機械工事	風呂釜交換	○				○			工事規模： 2千万円未満
6	6月	野球場照明改修	防衛大学校	約2ヶ月	電気工事	照明器具交換	○			○				工事規模： 2千万円未満
7	4月	走水訓練場灯台改修	走水海上訓練場	約3ヶ月	電気工事	灯台改修	○			○				工事規模： 2千万円未満
8	7月	防衛学館感知器更新	防衛大学校	約2ヶ月	電気工事	感知器更新	○				○			工事規模： 2千万円未満
9	7月	多目的講堂ワイヤレスマイク改修	防衛大学校	約3ヶ月	電気工事	ワイヤレスマイク等改修	○				○			工事規模： 2千万円未満
10	10月	高天井照明設備換装	防衛大学校	約1ヶ月	電気工事	高天井用照明器具交換	○					○		工事規模： 2千万円未満