

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(4)土質調査	出雲駐屯地	3ヶ月	土質調査	価格競争 第三者履行確認	4月8日	4月19日	6月22日	「公共工事実績」
2	出雲(4)測量等調査	出雲駐屯地	3ヶ月	地形測量、既設構造物調査、土質試験	価格競争 第三者履行確認	4月8日	4月19日	6月22日	「公共工事実績」
3	美保(4)土質調査	美保基地	4ヶ月	土質調査	価格競争 第三者履行確認	6月17日	6月28日	8月3日	「公共工事実績」
4	美保(3)測量調査	美保基地	4ヶ月	航空測量、既設構造物調査	価格競争 第三者履行確認	4月15日	5月10日	6月29日	「公共工事実績」
5	防府北(4)測量調査	防府北基地	4ヶ月	航空測量、既設構造物調査	価格競争 第三者履行確認	5月27日	6月14日	7月21日	「公共工事実績」
6	防府北(4)土質調査(その1)	防府北基地	3ヶ月	土質調査	価格競争 第三者履行確認	8月26日	9月6日	10月19日	「公共工事実績」
7	見島(3)測量調査	見島分屯基地	4ヶ月	航空測量、既設構造物調査	価格競争 第三者履行確認	4月15日	5月10日	6月29日	「公共工事実績」
8	岩国飛行場(4)藻場・干潟監視等業務	山口県岩国市	15ヶ月	モニタリング調査等	総合評価方式標準型(1: 3) 履行確実性 第三者履行確認	9月9日	10月5日	11月16日	「国内実績」

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	岩国飛行場(4)計測管理業務	米軍岩国基地	19ヶ月	沈下計測等	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性 第三者履行確認	6月24日	7月13日	8月31日	「国内実績」
10	中国四国地区(4)建設副産物処理場調査	中国四国防衛局管内	6ヶ月	建設副産物処理場調査	価格競争 第三者履行確認	5月27日	6月14日	7月21日	
11	中国四国地区(4)資材価格調査	中国四国防衛局管内	8ヶ月	建設資材価格調査	価格競争 第三者履行確認	5月27日	6月14日	7月21日	
12	小松島(3補)測量調査	徳島県那賀郡那賀町	4ヶ月	地形測量、既設構造物調査	価格競争	7月29日	8月15日	9月28日	「国内実績」
13	防府北(4)土質調査(その2)	防府北基地	5ヶ月	土質調査	価格競争 第三者履行確認	9月2日	9月13日	10月27日	「国内実績」
14	松山(3)測量等調査	愛媛県松山市	5ヶ月	地形測量、既設構造物調査、土質試験	価格競争 第三者履行確認	7月29日	8月15日	9月28日	「国内実績」

注)1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(4)車両整備工場新設建築その他設計	出雲駐屯地	8ヶ月	車両整備工場(S造 平屋建/RC造 2階建 約1,000m ²)新設に係る設計(建築・土木)	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性	4月8日	4月27日	6月29日	「公共工事実績」
2	出雲(4)車両整備工場新設設備設計	出雲駐屯地	8ヶ月	車両整備工場(S造 平屋建/RC造 2階建 約1,000m ²)新設に係る設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型	4月22日	5月11日	7月6日	「公共工事実績」
3	山口(4)隊舎等改修設備設計	山口駐屯地	5ヶ月	隊舎(RC造 3階建 約2,600m ²)ほか 5棟改修に係る設計(機械・電気・通信)	総合評価方式簡易型	4月8日	4月20日	6月22日	「公共工事実績」
4	呉(4)宿舎改修建築設計	広島県呉市	5ヶ月	宿舎(RC造 5階建 約1,700m ²)ほか 3棟の外壁・屋根防水改修設計(建築)	総合評価方式簡易型	4月8日	4月20日	6月23日	
5	岩国外(4)宿舎改修等建築設計	山口県岩国市 山口県下関市 広島県呉市 山口駐屯地	5ヶ月	【岩国市ほか】宿舎(SRC造 7階建 約7,900m ²)ほか3棟の外壁・屋根 防水改修に係る設計(建築) 【山口駐屯地】隊舎(RC造 3階建 約 2,600m ²)ほか5棟改修に係る設計 (建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月8日	4月20日	6月23日	「国内実績」
6	徳島(3)宿舎改修土木調査検討	徳島県板野郡松茂町	4ヶ月	受水槽新設に係る設計(土木)及び・測量、 既設構造物調査	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月22日	5月11日	7月6日	
7	美保(4)格納庫等新設建築設計	美保基地	7ヶ月	整備格納庫(S造 平屋建/RC造 1 階建 約6,500m ²)ほか1棟新設に係る 設計(建築)	総合評価方式標準型(1: 3) 履行確実性	6月24日	7月13日	9月1日	「公共工事実績」

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	美保(4)格納庫等新設土木設計	美保基地	7ヶ月	整備格納庫(S造 平屋建/RC造 1階建 約6,500m ²)ほか3棟新設に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月1日	7月13日	9月1日	「公共工事実績」
9	美保(4)格納庫等新設設備設計	美保基地	7ヶ月	整備格納庫(S造 平屋建/RC造 1階建 約6,500m ²)ほか1棟新設に係る設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月1日	7月13日	9月1日	「公共工事実績」
10	美保(4)消防車庫新設建築設計	美保基地	7ヶ月	消防車庫(RC造 2階建 約1,300m ²)ほか1棟新設に係る設計(建築)	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性	6月24日	7月13日	8月31日	「国内実績」
11	美保(4)消防車庫新設設備設計	美保基地	7ヶ月	消防車庫(RC造 2階建 約1,300m ²)ほか1棟新設に係る設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月1日	7月13日	8月31日	「国内実績」
12	防府北外(4)航空灯火整備等設計	防府北基地 徳島基地	5ヶ月	【防府北】航空灯火及び電源装置更新に係る設計(電気) 【徳島】航空保安施設整備に係る設計(建築・土木・電気・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月13日	5月25日	7月14日	「公共工事実績」
13	見島(4)火薬庫新設等建築設計	見島分屯基地	6ヶ月	火薬庫(RC造 平屋建 約20m ²)新設及び既設建物4棟、鉄塔4基解体に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型	6月17日	6月29日	8月24日	「公共工事実績」
14	見島(4)火薬庫新設等土木設計	見島分屯基地	6ヶ月	火薬庫(RC造 平屋建 約20m ²)新設及び既設建物4棟解体に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	6月17日	6月29日	8月24日	「公共工事実績」

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	見島(4)火薬庫新設等設備設計	見島分屯基地	6ヶ月	火薬庫(RC造 平屋建 20m ²)新設及び既設建物4棟、鉄塔4基解体に係る設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型	6月17日	6月29日	8月24日	「公共工事実績」
16	高尾山(4)宿舎等改修建築設計	鳥取県境港市 高尾山分屯基地	8ヶ月	宿舎改修に係る設計(建築) 局舎(RC造 4階建 約2,400m ²)外2棟改修に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型	5月13日	5月25日	7月13日	「公共工事実績」
17	高尾山(4)宿舎環境整備調査検討	鳥取県境港市	4ヶ月	宿舎環境整備に係る設計(土木)及び地形測量、既設構造物調査	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	5月27日	6月15日	7月27日	
18	高尾山(4)局舎等改修設備設計	高尾山分屯基地 鳥取県境港市	8ヶ月	局舎(RC造 2階建 約3,700m ²)外2棟改修に係る設計(機械・電気・通信) 宿舎改修に係る設計(機械・電気)	総合評価方式簡易型	5月13日	5月25日	7月13日	「公共工事実績」
19	秋月(4)管理棟(O453)新設建築設計	秋月弾薬庫	17ヶ月	管理棟(RC造 平屋建 約600m ²)1棟、既設建物3棟解体に係る設計(建築)	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性	7月22日	8月17日	10月5日	「国内実績」
20	秋月(4)管理棟(O453)新設土木設計	秋月弾薬庫	17ヶ月	管理棟(RC造 平屋建 約600m ²)1棟、既設建物3棟解体に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	8月5日	8月24日	10月13日	「国内実績」
21	秋月(4)管理棟(O453)新設設備設計業務	秋月弾薬庫	17ヶ月	管理棟(RC造 平屋建 約600m ²)1棟、既設建物3棟解体に係る設計(電気・機械・通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月5日	8月24日	10月13日	「国内実績」
21	呉(3補)消火施設調査検討	呉地方総監部吉浦地区	7ヶ月	消火設備改修基本検討	総合評価方式標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	5月27日	6月15日	7月27日	「公共業務実績」

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	防府北(4)鉄塔解体建築設計	防府北基地	4ヶ月	鉄塔撤去(20m×4基、30.5m×2基)に係る設計(建築)	総合評価方式簡易型	9月9日	9月28日	11月9日	「公共工事実績」
23	防府北(4)舗装等整備設計	防府北基地	4ヶ月	Co舗装1,000m ² 、進入路等に係る設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月9日	9月28日	11月10日	「公共工事実績」
24	防府北(4)構内配電線路整備等設計	防府北基地	4ヶ月	構内配電線路、通信線路、鉄塔撤去等(20m×4基、30.5m×2基)に係る設計(電気・通信)	総合評価方式簡易型	9月9日	9月28日	11月10日	「公共工事実績」
25	広島地本外(4)庁舎改修設備その他設計	広島県広島市 広島県東広島市 山口県下関市	4ヶ月	広島地域事務所、東広島地域事務所及び下関出張所改修に係る設計(電気・機械・通信、建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月16日	10月5日	11月16日	「国内実績」
26	呉(4)宿舎PFI導入可能性調査	広島県呉市	5ヶ月	PFI手法の導入可能性及び事業手法等の調査検討	総合評価方式標準型(1: 2) 履行確実性 第三者履行確認	7月29日	8月24日	10月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(4)建築工事監理業務	出雲駐屯地	19ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型	10月28日	11月9日	12月21日	「公共工事実績」
2	出雲(4)設備工事監理業務	出雲駐屯地	19ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月28日	11月9日	12月21日	「公共工事実績」
3	愛媛地本(4)建築その他工事監理業務	愛媛県松山市	11ヶ月	建築・設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月28日	11月9日	12月21日	「国内実績」
4	1術校(4)宿舎建築工事監理業務	広島県江田島市	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月5日	8月24日	10月13日	
5	1術校(4)宿舎設備工事監理業務	広島県江田島市	12ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月26日	9月7日	10月26日	
6	呉(4)宿舎建築工事監理業務	広島県呉市	15ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月7日	10月19日	11月30日	
7	岩国外(4)宿舎建築工事監理業務	山口県岩国市 山口県山陽小野田市	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	12月16日	1月11日	2月22日	
8	岩国(4)庁舎建築工事監理業務	岩国基地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型	9月30日	10月12日	11月24日	「国内実績」

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	小月(4)庁舎建築工事監理業務	小月基地	25ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型	9月9日	9月28日	11月9日	「国内実績」
10	美保(4)土木その他工事監理業務	美保基地	17ヶ月	土木・電気工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月27日	6月15日	7月27日	「公共工事実績」
11	高尾山(4)土木工事監理業務	高尾山分屯基地	28ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月26日	9月7日	10月26日	「国内実績」
12	見島(4)宿舍建築工事監理業務	山口県萩市	16ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型	10月7日	10月19日	11月30日	
13	見島(4)宿舍土木その他工事監理業務	山口県萩市	12ヶ月	土木・機械・電気工事監理業務	総合評価方式簡易型	10月7日	10月19日	11月30日	
14	中国四国防衛局(4)防衛施設技術審査支援業務	広島県広島市	8ヶ月	審査支援業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	4月22日	5月18日	7月14日	
15	広(4)保安施設(0452)整備土木工事監理業務	広弾薬庫	27ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月21日	11月2日	12月15日	「国内実績」
16	広(4)保安施設(0452)整備設備工事監理業務	広弾薬庫	27ヶ月	電気・通信工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月21日	11月2日	12月15日	「国内実績」

令和4年度発注予定業務

別紙様式第1

中国四国防衛局における令和4年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和4年8月30日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	秋月(4)護岸(0410)改修土木その他工事監理業務	秋月弾薬庫	27ヶ月	土木・電気工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月21日	11月2日	12月15日	「国内実績」
18	美保(4)土木工事積算支援業務	広島県広島市	12ヶ月	土木工事積算支援業務	総合評価方式簡易型	5月13日	5月25日	7月13日	
19	善通寺(3補)機械その他工事監理業務	善通寺駐屯地	8ヶ月	善通寺食厨改修 電気・機械工事監理業務	総合評価方式簡易型	5月13日	5月25日	7月14日	「国内実績」
20	出雲(4)建物解体工事監理業務	出雲駐屯地	5ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型	7月29日	8月17日	10月5日	
21	米子外(4)建築その他工事監理業務	米子駐屯地 出雲駐屯地	5ヶ月	建築・土木工事監理業務	総合評価方式簡易型	7月29日	8月17日	10月5日	「公共工事实績」
22	徳島(4)建築その他工事監理業務	徳島基地	15ヶ月	建築・土木工事監理業務	総合評価方式簡易型	10月28日	11月9日	12月21日	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。