
中国四国防衛局における令和５年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和５年４月３日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【造園工事】

令和５年度美保飛行場周辺地区緑地
帯等整備工事（１工区）（その１）

美保飛行場周辺地
区

３ヶ月 令和５年７月 造園工事 除草、下草刈、清掃 価格競争 4月14日 4月28日 7月5日 工事規模：２千万円未満

令和５年度美保飛行場周辺地区緑地
帯等整備工事（２工区）（その１）

美保飛行場周辺地
区

３ヶ月 令和５年７月 造園工事 除草、下草刈、清掃 価格競争 4月14日 4月28日 7月5日 工事規模：２千万円未満

令和５年度岩国飛行場周辺地区緑地
帯等整備工事

岩国飛行場周辺地
区

６ヶ月 令和５年７月 造園工事 除草、下草刈、害虫防除、清掃 価格競争 4月14日 4月28日 7月5日 工事規模：２千万円未満

令和５年度美保飛行場周辺地区緑地
帯等整備工事（１工区）（その２）

美保飛行場周辺地
区

３ヶ月 未定 造園工事 除草、下草刈、清掃 価格競争 未定 未定 未定 工事規模：２千万円未満

令和５年度美保飛行場周辺地区緑地
帯等整備工事（２工区）（その２）

美保飛行場周辺地
区

３ヶ月 未定 造園工事 除草、下草刈、清掃 価格競争 未定 未定 未定 工事規模：２千万円未満

令和５年度音戸住宅地区下草刈工事 音戸住宅 ６ヶ月 令和５年６月 造園工事 敷地1,500㎡の除草 随意契約 １／四半期 １／四半期 １／四半期

音戸住宅（５）工作物等撤去工事 音戸住宅 ４ヶ月 令和５年８月 解体工事
音戸住宅の工作物、樹木撤去及び建
物侵入防止措置

一般競争 ２／四半期 ２／四半期 ２／四半期

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。
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別紙様式第１


