

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	出雲(5)土質調査	出雲駐屯地	5ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	3月24日	4月4日	5月24日	「公共工事実績」
2	出雲(5)測量等調査	出雲駐屯地	5ヶ月	測量調査一式、土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	3月24日	4月4日	5月24日	「公共工事実績」
3	松山(5)土質調査	松山駐屯地	5ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	3月24日	4月4日	5月25日	「公共工事実績」
4	防府北(5)土質調査	防府北基地	10ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	3月24日	4月4日	5月25日	「公共工事実績」
5	海田市(5)測量等調査	原村演習場	4ヶ月	測量調査及び土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月14日	4月25日	6月29日	「国内実績」
6	岩国(5)土質調査	岩国航空基地	7ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月30日	7月11日	8月30日	「公共工事実績」
7	岩国(5)既設構造物調査	岩国航空基地	8ヶ月	既設構内外線調査一式	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月21日	5月10日	7月12日	「公共工事実績」
8	徳島(5)土質調査	徳島航空基地	7ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月16日	6月27日	8月10日	「公共工事実績」
9	1術校(5)土質等調査	第1術科学校	7ヶ月	土質調査一式及び測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	10月6日	10月17日	11月30日	「公共工事実績」
10	美保(5)土質調査	美保基地	5ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	8月25日	9月5日	10月19日	「国内実績」
11	美保外(5)宿舎等測量調査	鳥取県境港市 美保基地 高尾山分屯基地	4ヶ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月14日	4月25日	6月29日	「公共工事実績」
12	高尾山(5)土質調査	高尾山分屯基地	6ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月21日	8月1日	9月20日	「国内実績」
13	土佐清水(5)土質等調査	土佐清水分屯基地	3ヶ月	土質調査一式及び測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月26日	6月13日	7月27日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	岩国飛行場(5)藻場・干潟監視等業務	山口県岩国市	16ヶ月	モニタリング調査等	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性 第三者履行確認	9月1日	9月20日	11月15日	「国内実績」
15	岩国飛行場(5)計測管理業務	米軍岩国基地	16ヶ月	沈下計測等	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	9月1日	9月20日	11月9日	「国内実績」
16	中国四国地区(5)建設副産物処理場調査	中国四国防衛局管内	6ヶ月	建設副産物処理場調査	価格競争 第三者履行確認	4月28日	5月16日	7月13日	
17	中国四国地区(5)資材価格調査	中国四国防衛局管内	8ヶ月	建設資材価格調査	価格競争 第三者履行確認	4月28日	5月16日	7月13日	
18	小月外(5)測量等調査	小月航空基地 山口県下関市 山口県山口市	3ヶ月	測量調査及び土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	6月23日	7月4日	8月23日	「公共工事実績」
19	三軒屋(5)測量等調査	三軒屋駐屯地	3ヶ月	測量調査及び土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	4月14日	4月25日	6月28日	「国内実績」
20	徳島外(5)飛行場整備土質調査	徳島航空基地 小松島航空基地	7ヶ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月16日	6月28日	8月23日	「公共工事実績」
21	小月外(5)飛行場整備土質調査	小月航空基地 岩国航空基地	7ヶ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月16日	6月28日	8月23日	「公共工事実績」
22	防府北外(5)飛行場整備土質調査	防府北基地 美保基地	7ヶ月	土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月16日	6月28日	8月23日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	呉外(5)庁舎新設等設備設計	潜水基地隊ほか	22ヶ月	庁舎(RC造6階建 約6,000m ²)新設等の設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	3月17日	3月29日	5月24日	「公共工事実績」
2	小月(5)宿舎改修土木設計	山口県下関市	10ヶ月	宿舎貯水槽換装の土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	3月17日	3月29日	5月24日	
3	出雲(5)給油施設新設等建築設計	出雲駐屯地	8ヶ月	事務室(RC造平屋建 約27m ²)ほか 3棟新設の建築設計 既設建物解体の建築設計	総合評価方式簡易型	4月28日	5月17日	7月20日	「公共工事実績」
4	出雲(5)給油施設新設等設備設計	出雲駐屯地	8ヶ月	事務室(RC造平屋建 約27m ²)ほか 3棟新設の設備設計 既設建物解体の設備設計	総合評価方式簡易型	4月28日	5月17日	7月20日	「公共工事実績」
5	出雲(5)給油施設新設等土木設計	出雲駐屯地	8ヶ月	事務室(RC造平屋建 約27m ²)ほか 3棟新設の土木設計 既設建物解体の土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月28日	5月17日	7月20日	「公共工事実績」
6	三軒屋外(5)屋外施設新設等建築設計	三軒屋駐屯地 原村演習場	8ヶ月	【三軒屋駐屯地】 屋外施設(RC造平屋建 約21m ² ×2 棟)新設、隊舎(W造平屋建 約200m ²) ほか1棟改修の建築設計 既設建物解体の建築設計 【原村演習場】 管理棟(RC造平屋建 約570m ²)ほか 4棟改修の建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月12日	5月24日	7月27日	「国内実績」
7	三軒屋(5)公共下水接続等土木設計	三軒屋駐屯地	8ヶ月	公共下水接続、浄化槽撤去の土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月21日	5月10日	7月12日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	海田市外(5)隊舎改修等設備設計	原村演習場 三軒屋駐屯地 日本原駐屯地	8ヶ月	【原村演習場】 管理棟(RC造平屋建 約570m ²)ほか4棟改修の設備設計 【三軒屋駐屯地】 屋外施設(RC造平屋建 約21m ² ×2棟)新設、隊舎(W造平屋建 約200m ²)ほか1棟改修の設備設計 既設建物解体の設備設計 【日本原駐屯地】 LED照明器具の設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月19日	6月14日	8月2日	「国内実績」
9	海田市(5)管理棟等新設土木設計	原村演習場	8ヶ月	汚水排水配管、浄化槽新設の土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月14日	4月26日	7月5日	「国内実績」
10	山口(5)宿舎改修建築設計	山口県山口市	8ヶ月	宿舎(RC造4階建 約1,600m ²)改修の建築設計	総合評価方式簡易型	5月12日	5月24日	7月27日	
11	山口外(5)宿舎改修設備設計	山口県山口市 山口県下関市	8ヶ月	【山口県山口市】 宿舎(RC造4階建 約1,600m ²)改修の設備設計 【山口県下関市】 宿舎貯水槽換装の設備設計	総合評価方式簡易型	5月26日	6月14日	8月3日	
12	山口(5)宿舎改修土木設計	山口県山口市	8ヶ月	宿舎(RC造4階建 約1,600m ²)改修の土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	5月26日	6月14日	8月3日	
13	善通寺外(5)宿舎改修等建築設計	香川県善通寺市 松山駐屯地 剣山通信施設	8ヶ月	【香川県善通寺市】 宿舎(RC造4階建 約2,200m ²)改修の建築設計 【松山駐屯地】 保管庫(S造平屋建 約380m ²)新設の建築設計 【剣山通信施設】 通信施設建設の基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月12日	6月14日	8月3日	「公共工事実績」
14	善通寺(5)宿舎改修設備設計	香川県善通寺市	8ヶ月	宿舎(RC造4階建 約2,200m ²)改修の設備設計	総合評価方式簡易型	5月19日	6月14日	8月2日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	松山(5)保管庫新設設備設計	松山駐屯地	5ヶ月	保管庫(S造平屋建 約380m ²)新設の設備設計	総合評価方式簡易型	4月14日	4月26日	7月6日	「公共工事実績」
16	呉(5)庁舎新設等建築その他設計	潜水基地隊	20ヶ月	庁舎(RC造6階建 約6,000m ²)新設の建築・土木設計 既設建物解体の建築・土木設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月12日	6月14日	8月10日	「公共工事実績」
17	小月(5)火薬庫改修土木設計	小月航空基地	8ヶ月	火薬庫改修の土木設計 既設建物解体の土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月26日	6月14日	8月3日	「公共工事実績」
18	1術校(5)講堂改修調査基本検討	第1術科学校	19ヶ月	講堂耐震改修に係る基本検討	プロポーザル方式 公募型	5月12日	5月24日	9月6日	「国内実績」
19	防府北(5)舗装等整備設計	防府北基地	5ヶ月	アンテナ基礎新設付帯土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月21日	5月10日	7月12日	「公共工事実績」
20	防府北(5)アンテナ基礎新設設備設計	防府北基地	5ヶ月	構内配電線路・構内通信線路の設計	総合評価方式簡易型	4月21日	5月10日	7月12日	「公共工事実績」
21	防府北(5)汚水排水処理施設整備検討	防府北基地	5ヶ月	汚水処理施設検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月21日	8月9日	10月5日	「国内実績」
22	防府南外(5)体育館空調設備整備検討	防府南基地 高尾山分屯基地 見島分屯基地 土佐清水分屯基地	7ヶ月	体育館空調整備検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月16日	7月5日	8月31日	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
23	高尾山外(5)局舎解体等建築設計	高尾山分屯基地 美保基地 美保通信所	7ヶ月	【高尾山分屯基地】【美保基地】 既設建物解体の建築設計 【美保通信所】 警衛所ほか1棟改修の建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月23日	7月5日	8月30日	「公共工事実績」
24	高尾山外(5)構内配電線路等設備設計	高尾山分屯基地 美保基地 美保通信所	7ヶ月	【高尾山分屯基地】 構内配電線路・構内通信線路の設計 既設建物解体の設備設計 【美保基地】 既設建物解体の設備設計 【美保通信所】 ボイラー室ほか2棟改修の設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月23日	7月5日	8月30日	「公共工事実績」
25	高尾山外(5)ユーティリティ改修等土木設計	高尾山分屯基地 美保基地	7ヶ月	【高尾山分屯基地】 給水管路整備の土木設計 既設建物解体の土木設計 【美保基地】 既設建物解体の土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月23日	7月5日	8月31日	「公共工事実績」
26	高尾山(5)法面設計	高尾山分屯基地	12ヶ月	法面健全度調査設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月14日	7月26日	9月20日	「国内実績」
27	土佐清水(5)法面設計	土佐清水分屯基地	7ヶ月	法面設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月16日	6月28日	8月24日	「国内実績」
28	呉(5)火薬庫新設等調査検討	大麗女弾薬庫	19ヶ月	火薬庫整備及び港湾施設(護岸、係留 施設)の改修に係る調査、検討	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月26日	6月14日	8月10日	「公共工事実績」
29	防府北外(5)アンテナ基礎新設建築設計	防府北基地 山口県下関市	5ヶ月	【防府北基地】 アンテナ基礎建築設計 【山口県下関市】 既設建物解体の建築設計	総合評価方式簡易型	4月28日	5月17日	7月20日	「公共工事実績」
30	小月(5)火薬庫調査検討	小月航空基地	7ヶ月	火薬庫における老朽度調査及び健全 度検討 土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月16日	6月28日	8月24日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
31	松山(5)保管庫新設土木設計	松山駐屯地	7ヶ月	保管庫(S造平屋建 約380m ²)新設の土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月23日	7月5日	8月31日	「公共工事実績」
32	呉(5)吉浦棧橋電源整備設計	吉浦地区	5ヶ月	構内配電線路、構内通信線路にかかる電気・通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月28日	8月9日	10月5日	「公共工事実績」
33	呉(5)係船堀E/バース調査検討	係船堀地区	5ヶ月	棧橋調査検討	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月4日	8月23日	10月12日	「公共工事実績」
34	防府北(5)庁舎新設等建築設計	防府北基地	9ヶ月	庁舎(RC造2階建 約4,500m ²)ほか3棟新設の建築設計 器材整備庫(RC造平屋建 約2,000m ²)新設の建築設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	7月28日	8月23日	10月11日	「公共工事実績」
35	防府北(5)庁舎新設等設備設計	防府北基地	9ヶ月	庁舎(RC造2階建 約4,500m ²)ほか3棟新設の設備設計 器材整備庫(RC造平屋建 約2,000m ²)新設の設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月21日	8月2日	9月27日	「公共工事実績」
36	防府北(5)庁舎新設土木設計	防府北基地	9ヶ月	庁舎(RC造2階建 約4,500m ²)ほか3棟新設の土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月4日	8月23日	10月12日	「公共工事実績」
37	防府北(5)隊舎新設等建築設計	防府北基地	6ヶ月	隊舎(RC造3階建 約4,000m ²)ほか1棟新設の建築設計 警衛所(RC造平屋建 約200m ²)増設の建築設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	7月7日	7月26日	9月21日	「公共工事実績」
38	防府北(5)隊舎新設等設備設計	防府北基地	6ヶ月	隊舎(RC造3階建 約4,000m ²)ほか1棟新設の設備設計 警衛所(RC造平屋建 約200m ²)増設の設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月14日	7月26日	9月20日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
39	防府北(5)隊舎新設等土木設計	防府北基地	6ヶ月	隊舎(RC造3階建 約4,000m ²)ほか1棟新設の土木設計 器材整備庫(RC造平屋建 約2,000m ²)新設の土木設計 食厨(S造平屋建 約1,900m ²)ほか2棟新設の土木設計 浴場(RC造平屋建 約220m ²)新設の土木設計 ボイラ室(S造平屋建 約70m ²)増設の土木設計 警衛所(RC造平屋建 約200m ²)増設の土木設計 既設建物解体の土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月14日	7月26日	9月20日	「公共工事実績」
40	防府北(5)食厨新設等建築設計	防府北基地	6ヶ月	食厨(RC造平屋建 約1,900m ²)ほか2棟新設の建築設計 浴場(RC造平屋建 約220m ²)新設の建築設計 ボイラ室(S造平屋建 約70m ²)増設の建築設計 既設建物解体の建築設計	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	7月14日	8月2日	9月28日	「国内実績」
41	防府北(5)食厨新設等設備設計	防府北基地 山口県山陽小野田市	6ヶ月	【防府北基地】 食厨(RC造平屋建 約1,900m ²)ほか2棟新設の設備設計 浴場(RC造平屋建 約220m ²)新設の設備設計 ボイラ室(RC造平屋建 約70m ²)増設の設備設計 既設建物解体の設備設計 【山口県山陽小野田市】 機材設置の設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月30日	7月12日	9月14日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	米子(5)設備工事監理業務	米子駐屯地 米子自動車訓練場地区	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月20日	11月1日	12月20日	「公共工事実績」
2	米子(5)建築工事監理業務	米子駐屯地 米子自動車訓練場地区	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月20日	11月1日	12月20日	「公共工事実績」
3	出雲(5)土木工事監理業務	出雲駐屯地	13ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月13日	10月25日	12月13日	「公共工事実績」
3	出雲(5)建築工事監理業務	出雲駐屯地	19ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月28日	8月9日	10月4日	「公共工事実績」
4	出雲(5)設備工事監理業務	出雲駐屯地	19ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月13日	10月25日	12月13日	「公共工事実績」
5	三軒屋(5)土木工事監理業務	三軒屋駐屯地	13ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月20日	11月1日	12月21日	「国内実績」
6	三軒屋外(5)建築工事監理業務	三軒屋駐屯地 日本原駐屯地	13ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月29日	10月11日	11月30日	「公共工事実績」
7	三軒屋外(5)設備工事監理業務	三軒屋駐屯地 日本原駐屯地	13ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	10月6日	10月18日	12月6日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	海田市(5)宿舎建築工事監理業務	広島県安芸郡海田町	29ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月15日	10月2日	11月22日	「公共工事実績」
9	海田市(5)宿舎設備工事監理業務	広島県安芸郡海田町	29ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月15日	10月2日	11月22日	「公共工事実績」
10	海田市(5)宿舎土木工事監理業務	広島県安芸郡海田町	29ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認 同時提出型	9月15日	10月2日	11月22日	「公共工事実績」
11	山口外(5)設備工事監理業務	山口駐屯地 防府北基地 小月航空基地 福江送信所 見島分屯基地	19ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月26日	6月21日	8月9日	「公共工事実績」
12	松山(5)建築工事監理業務	松山駐屯地	31ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月25日	9月6日	10月26日	「公共工事実績」
13	松山外(5)設備工事監理業務	松山駐屯地 高知県四万十市	31ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月21日	8月2日	9月28日	「公共工事実績」
14	松山(5)土木工事監理業務	松山駐屯地	22ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	10月6日	10月18日	12月7日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	呉外(5)設備工事監理業務	呉地方総監部 係船堀地区 野登呂山中継所 灰ヶ峰中継所 膳棚山中継所 銭壺山中継所 上郷中継所	29ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	8月25日	9月8日	11月1日	「公共工事実績」
16	岩国(5)土木工事監理業務	岩国航空基地 美川送信所	18ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 第三者履行確認 同時提出型	9月1日	9月15日	11月9日	「国内実績」
17	徳島外(5)建築工事監理業務	徳島航空基地 小松島航空基地	28ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型	9月1日	9月13日	11月1日	「公共工事実績」
18	徳島(5)宿舎建築工事監理業務	徳島県板野郡松茂町	16ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型	6月30日	7月12日	9月14日	
19	徳島外(5)設備工事監理業務	徳島県板野郡松茂町 徳島航空基地 小松島航空基地	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月28日	8月9日	10月4日	「公共工事実績」
20	1術校外(5)建築工事監理業務	第1術科学校 広島県呉市 福江送信所	19ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月19日	6月14日	8月2日	「公共工事実績」
21	1術校外(5)設備工事監理業務	第1術科学校 広島県呉市	19ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型	5月19日	6月14日	8月2日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	美保(5)格納庫建築工事監理業務	美保基地	28ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月28日	8月9日	10月4日	「公共工事実績」
23	美保(5)格納庫設備工事監理業務	美保基地	28ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月25日	9月6日	10月25日	「公共工事実績」
24	美保(5)格納庫土木工事監理業務	美保基地	28ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月上旬	8月下旬	10月中旬	「公共工事実績」
25	美保(5)消防車庫建築工事監理業務	美保基地	16ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月14日	7月26日	9月21日	「国内実績」
24	美保(5)消防車庫設備工事監理業務	美保基地	16ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月14日	7月26日	9月21日	「国内実績」
25	防府北外(5)防衛施設整備監理業務	防府北基地 美保基地	28ヶ月	防衛施設整備監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月14日	7月26日	9月21日	「公共工事実績」
26	防府南外(5)宿舎建築工事監理業務	山口県防府市 山口駐屯地	18ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月1日	9月13日	11月1日	「公共工事実績」
27	見島(5)建築工事監理業務	見島分屯基地	15ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月4日	8月23日	10月12日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和5年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和5年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和5年6月16日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
28	見島(5)土木工事監理業務	見島分屯基地	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月4日	8月23日	10月12日	「公共工事実績」
29	出雲外(5)建築工事積算支援業務	広島県広島市	12ヶ月	建築工事積算補助業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月21日	8月2日	9月27日	
30	出雲外(5)設備工事積算支援業務	広島県広島市	12ヶ月	設備工事積算補助業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月30日	7月12日	9月7日	
31	出雲外(5)土木工事積算支援業務	広島県広島市	12ヶ月	土木工事積算補助業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月30日	7月12日	9月13日	
32	中国四国防衛局(5)防衛施設技術審査支援業務	広島県広島市	8ヶ月	審査支援業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性	4月14日	5月10日	7月13日	
33	徳島(5)土木工事監理業務	徳島県板野郡松茂町	16ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型	7月28日	8月9日	10月4日	
34	美保外(5)土木工事監理業務	美保基地 出雲駐屯地	20ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月30日	7月12日	9月7日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。