

令和6年度発注予定業務（最適化）

中国四国防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	美保外(6)施設最適化 総合設計	美保基地 美保通信所	58ヶ月	<p>主な施設</p> <p>【美保基地】別途発注のECI方式による技術提案対象業務</p> <p>建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊舎新設(4階建 約4,300m²)、隊舎新設(3階建 約2,700m²)、体育館・プール新設(2階建 約1,800m²)、器材庫新設(1階建 約4,600m²)、器材庫新設(1階建 約1,300m²)、庁舎新設(3階建 約2,700m²)※、食厨新設(1階建 約1,300m²)、仮設隊舎(3階建 約3,200m²) ・上記以外の1,000m²未満の建物 計33棟、計約3,400m² <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎改修(2階建 約2,000m²)、隊舎改修(3階建 約2,000m²)、隊舎改修(5階建 約3,400m²)、格納庫改修(1階建 約4,200m²)、器材庫改修(2階建 約5,500m²)、格納庫改修(3階建 約11,000m²)、整備場改修(1階建 約1,500m²)、整備場改修(2階建 約4,300m²)、格納庫改修(1階建 約6,600m²)、車庫改修(1階建 約1,000m²)、器材庫改修(1階建 約1,600m²)、倉庫改修(1階建 約1,200m²)、庁舎改修(3階建 約2,500m²)、整備場改修(1階建 約2,100m²)、倉庫改修(1階建 約4,800m²) ・上記以外の1,000m²未満の建物 計84棟、計約11,000m² <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式</p> <p>※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。</p> <p>【美保通信所】</p> <p>建替施設(建替後の施設)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1,000m²未満の建物 計9棟、計約2,400m² <p>改修施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隊舎改修(2階建 約1,200m²)、局舎改修(1階建 約2,700m²)、厚生施設改修(1階建 約1,300m²)、体育館改修(2階建 約1,300m²)、局舎改修(1階建 約3,400m²) ・上記以外の1,000m²未満の建物 計11棟、計約1,800m² <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式に係る総合設計 計画通知申請手続き一式</p> <p>注)各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式(単体又はJV)	2月19日	3月5日	5月22日	<p>事業規模:15億円以上30億円未満</p> <p>【単体又は共同体の代表者】 「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】 「公共工事実績」又は「国内実績」</p> <p>「技術提案対象」</p> <p>業務量は各年度同程度として実施する</p>

令和6年度発注予定業務（最適化）

中国四国防衛局における令和6年度予算成立後契約締結を予定している工事及び業務の発注予定情報は下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和6年3月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【技術協力業務等（技術提案・交渉方式）】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	美保(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務	美保基地	55ヶ月	<p>美保外(6)施設最適化総合設計に対し施工者の観点から技術提案を行うもの</p> <p>主な施設 【美保基地】 建替施設(建替後の施設) ・隊舎新設(4階建 約4,300m²)、隊舎新設(3階建 約2,700m²)、体育館・プール新設(2階建 約1,800m²)、 器材庫新設(1階建 約4,600m²)、器材庫新設(1階建 約1,300m²)、庁舎新設(3階建 約2,700m²)※、 食厨新設(1階建 約1,300m²)、仮設隊舎(3階建 約3,200m²) ・上記以外の1,000m²未満の建物 計33棟、計約3,400m²</p> <p>改修施設 ・庁舎改修(2階建 約2,000m²)、隊舎改修(3階建 約2,000m²)、隊舎改修(5階建 約3,400m²)、 格納庫改修(1階建 約4,200m²)、器材庫改修(2階建 約5,500m²)、格納庫改修(3階建 約11,000m²)、 整備場改修(1階建 約1,500m²)、整備場改修(2階建 約4,300m²)、格納庫改修(1階建 約6,600m²)、 車庫改修(1階建 約1,000m²)、器材庫改修(1階建 約1,600m²)、倉庫改修(1階建 約1,200m²)、 庁舎改修(3階建 約2,500m²)、整備場改修(1階建 約2,100m²)、倉庫改修(1階建 約4,800m²) ・上記以外の1,000m²未満の建物 計84棟、計約11,000m²</p> <p>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリティー式</p> <p>注1) ※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措置を講じることを条件とする業務(工事)の追加について、契約締結後に受注者と協議を行う予定。 注2) 令和6年度に工事契約を予定している施設はない。 注3) 各施設の面積は延床面積</p>	公募型プロポーザル方式(単体またはJV。なお、JVの構成員数は7社までとする)	令和6年 4月1日	令和6年 4月22日	令和6年 7月26日	<p>事業期間:10年程度 対象工事規模:300億円未満 業務参考額:3千万円程度 「公共工事実績」 「技術提案対象」</p> <p>単体またはJVの代表企業は、建築一式工事のA(1,200点以上)の格付かつ建築業務のC以上の格付 代表者以外の構成員は、建築一式工事又は、土木一式工事のB以上もしくは、電気工事、管工事又は電気通信工事のAのいずれかの格付 但し、代表者以外の構成員に建築一式工事又は土木一式工事のいずれかのAの格付を有する者を1社以上含むこと</p>

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。
 3 ECI方式については、現時点での計画であり、今後、変更する可能性があります。