

令和6年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和6年度の発注見通しは以下のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(6)土質調査	海田市駐屯地	4ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	4月12日	4月26日	7月10日	「公共工事実績」
2	善通寺(6)土質調査	善通寺駐屯地	4ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	4月12日	4月26日	7月10日	「国内実績」
3	徳島(6)給水設備調査検討	徳島航空基地	18ヶ月	給水設備調査検討	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月9日	8月30日	10月24日	「公共工事実績」
4	呉(6)測量等調査	吉浦地区 切串地区 呉地方総監部 呉市吉浦町	7ヶ月	測量調査及び土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月17日	6月14日	8月7日	「公共工事実績」
5	1術校外(6)土質調査	第1術科学校 吉浦地区	5ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	4月19日	5月13日	7月18日	「公共工事実績」
6	小松島外(6)土質調査	小松島航空基地 土佐清水分屯基地	8ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	8月2日	8月23日	10月17日	「公共工事実績」
7	小松島外(6)測量調査	小松島航空基地	8ヶ月	測量調査一式	価格競争 第三者履行確認	8月上旬	8月下旬	10月中旬	「公共工事実績」
8	下関(6)深淺測量調査	下関基地	13ヶ月	深淺測量一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月19日	5月13日	7月17日	「公共工事実績」
9	防府北(6)土質調査	防府北基地	10ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月21日	8月21日	「公共工事実績」
10	見島(6)土質調査	見島分屯基地	12ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	9月6日	9月24日	11月14日	「国内実績」

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	見島(6)井戸調査	見島分屯基地	15ヶ月	井戸調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	9月6日	9月24日	11月14日	「国内実績」
12	美保外(6)測量等調査	鳥取県境港市 鳥取県米子市	3ヶ月	測量調査一式、土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	5月24日	6月21日	8月7日	
13	美保(6)土質調査	美保基地	4ヶ月	土質調査一式	価格競争 履行確実性 第三者履行確認	7月19日	8月2日	10月3日	「国内実績」
14	高尾山(6)土質調査	高尾山分屯基地	4ヶ月	土質調査一式	価格競争 第三者履行確認	7月26日	8月9日	10月9日	「国内実績」
15	岩国飛行場(6)藻場・干潟監視等業務	山口県岩国市	16ヶ月	モニタリング調査等	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性 第三者履行確認	8月2日	8月30日	10月24日	「国内実績」
16	岩国飛行場(6)計測管理業務	米軍岩国基地	16ヶ月	沈下計測等	総合評価方式標準型 (1:2) 履行確実性 第三者履行確認	8月2日	8月30日	10月24日	「国内実績」
17	中国四国地区(6)建設副産物処理場調査	中国四国防衛局管内	6ヶ月	建設副産物処理場調査	価格競争 第三者履行確認	5月17日	6月14日	8月8日	
18	中国四国地区(6)資材価格調査	中国四国防衛局管内	6ヶ月	資材価格調査	価格競争 第三者履行確認	7月26日	8月9日	10月9日	
19	中国地区(6)労務費調査業務	中国四国防衛局管内	3ヶ月	労務費調査業務	価格競争 第三者履行確認	7月19日	8月2日	10月3日	
20	小松島(6)植生調査	剣山通信施設	16ヶ月	植生調査	総合評価方式標準型 (1:3) 履行確実性 第三者履行確認	8月23日	9月13日	11月13日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

別紙様式第1

中国四国防衛局における令和6年度の発注見通しは以下のとおりです。
なお、記載内容は令和6年7月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(6)隊舎新設建築設計	海田市駐屯地	9ヶ月	隊舎(RC造3階建 約1,500m ²)新設及び既設建物解体の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月12日	7月31日	10月9日	「国内実績」
2	海田市(6)隊舎新設設備設計	海田市駐屯地	9ヶ月	隊舎(RC造3階建 約1,500m ²)新設及び既設建物解体の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月2日	8月23日	10月17日	「国内実績」
3	海田市(6)庁舎新設建築設計	海田市駐屯地	11ヶ月	庁舎(RC造4階建 約6,500m ²)ほか2棟新設及び既設建物解体の設計(建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	4月26日	5月24日	7月31日	「公共工事实績」
4	海田市(6)庁舎新設設備設計	海田市駐屯地	10ヶ月	庁舎(RC造4階建 約6,500m ²)ほか2棟新設及び既設建物解体の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月10日	5月24日	8月1日	「公共工事实績」
5	善通寺(6)隊庁舎新設等建築設計	善通寺駐屯地	9ヶ月	隊庁舎(RC造5階建 約12,300m ²)新設、庁舎空調改修及び既設建物解体の設計(建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	7月5日	7月29日	10月2日	「国内実績」
6	善通寺外(6)隊庁舎新設等土木調査設計	善通寺駐屯地 土佐清水分屯基地	12ヶ月	【善通寺】 隊庁舎(RC造5階建 約12,300m ²) 新設及び既設建物解体の設計(土木) 測量調査一式 【土佐清水】 火薬庫(RC造平屋建 約20m ²)新設 の設計(土木) 測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月19日	5月13日	7月18日	「公共工事实績」
7	善通寺外(6)隊庁舎新設等設備設計	善通寺駐屯地 土佐清水分屯基地	9ヶ月	【善通寺】 隊庁舎(RC造5階建 約12,300m ²) 新設、庁舎空調改修及び建物解体の設計(電気、機械、通信) 【土佐清水】 火薬庫(RC造平屋建 約20m ²)新設 の設計(電気、通信) 集会所空調設備更新の設計(機械、電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月12日	7月29日	10月10日	「公共工事实績」

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	米子外(6)宿舍改修設備設計	鳥取県米子市 美保基地 鳥取県境港市	6ヶ月	【米子市】 宿舍(RC造4階建 約1,600m ²)改修の設計(電気、機械、通信) 【美保基地】 車庫(鉄骨造平屋建 約150m ²)新設の設計(電気、機械、通信) 【境港市】 宿舍給水設備改修の設計(機械、電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月24日	6月14日	8月7日	「公共工事実績」
9	米子外(6)宿舍改修建築設計	鳥取県米子市 美保基地	6ヶ月	【米子市】 宿舍(RC造5階建 約2,100m ²)ほか1棟改修の設計(建築) 【美保】 車庫(S造平屋建 約150m ²)新設の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月24日	6月14日	8月8日	
10	【不成立】 松山(6)訓練場整備土木設計	愛媛県松山市	6ヶ月	訓練場整備の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月24日	6月14日	8月8日	「国内実績」
11	小松島外(6)局舎新設等設備設計	徳島航空基地 小松島航空基地	18ヶ月	【徳島】 電灯設備改修及び変電設備改修に係る設計(電気) 【小松島】 局舎(RC造 平屋建 約25m ²)新設に係る設計(電気、機械、通信) 航空灯火改修及び電灯設備改修に係る設計(電気) 厚生センター改修に係る設計(機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月10日	5月24日	8月1日	「公共工事実績」
12	小月(6)事務所新設等建築設計	小月航空基地 山口県山陽小野田市	6ヶ月	【小月】 事務所(RC造 平屋建 約110m ² 新設)、消防設備改修及び既設建物の解体の設計(建築) 【山陽小野田市】 宿舍(RC造5階建 約430m ²)外壁改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型	5月10日	5月24日	8月1日	「公共工事実績」
13	小月(6)事務室新設等設備設計 小月(6)事務所新設等設備設計	小月航空基地 山口県山陽小野田市	6ヶ月	【小月】 事務所(RC造 平屋建 約110m ²)新設、火薬庫改修、プール濾過装置、講堂空調設備、消防設備改修及び既設建物の解体に係る設計(電気、機械、通信) 【山陽小野田市】 宿舍給水設備改修の設計(機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月31日	6月21日	8月21日	「公共工事実績」

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
14	小月(6)火薬庫改修等調査検討	小月航空基地 山口県山陽小野田市	14ヶ月	【小月】 火薬庫土堤改修、燃料タンク隧道補修 及び既設建物解体の設計(土木) 【山陽小野田市】 土質調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月12日	7月29日	10月2日	「公共工事実績」
15	小月(6)宿舍改修等土木設計	山口県山陽小野田市 小月航空基地	6ヶ月	【山陽小野田市】 宿舍(RC造 5階建 約430m2)改修 の設計(土木) 【小月】 事務所(RC造 平屋建 約110m2新 設)ほか2棟、消防設備改修及び既設 建物解体の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月21日	8月21日	「公共工事実績」
16	取り止め 呉(6)係船堀既設蒸気配管調査検討	係船堀地区	14ヶ月	蒸気配管調査検討	総合評価方式簡易型	7月26日	8月9日	10月9日	「公共工事実績」
16	呉(6)港湾施設等調査検討	係船堀地区 潜基隊地区 警備隊地区 呉地方総監部	12ヶ月	【呉港湾地区】 防波堤改良調査検討 【呉係船堀、潜基隊、警備隊地区】 棧橋老朽対策調査検討 【呉地方総監部地区】 燃料施設の設計(土木)	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	6月14日	7月5日	9月5日	「公共工事実績」
17	呉外(6)吉浦燃料貯蔵施設等調査基本検討	吉浦地区 第1術科学校	20ヶ月	【吉浦】 燃料貯蔵施設調査基本検討 燃料施設新設及び既設燃料施設撤去 に係る設計(土木) 【1術校】 庁舎改修の設計(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月19日	8月2日	10月3日	「公共工事実績」
18	呉(6)からす小島隊舎改修建築調査検討	からす小島地区	18ヶ月	隊舎(SRC造12階建 約15,500m 2)内外装改修の調査検討 アスベスト調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月9日	8月30日	10月23日	「国内実績」
19	呉(6)からす小島隊舎改修設備調査検討	からす小島地区	18ヶ月	隊舎(SRC造12階建 約15,500m 2)屋内設備改修の調査検討	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月9日	8月30日	10月24日	「国内実績」
20	呉外(6)電灯設備改修等設備設計	呉地方総監部 吉浦地区 第1術科学校	6ヶ月	【呉地方総監部】 外灯改修(LED化)の設計(電気) 【吉浦】 燃料施設の設計(電気、機械) 【江田島】 外灯改修(LED化)及び港湾施設の設 計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月10日	5月24日	8月1日	「公共工事実績」

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	呉(6)宿舎改修等建築設計	広島県呉市 吉浦地区	8ヶ月	【呉市】 宿舎(RC造 4階建 約1,120m ²)改修ほか4棟の設計(建築) 【吉浦地区】 燃料施設新設及び既設燃料施設撤去件の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月14日	6月28日	8月28日	「国内実績」
22	呉(6)宿舎改修設備設計	広島県呉市	8ヶ月	宿舎(RC造 4階建 約1,120m ²)改修ほか4件の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月21日	7月5日	9月5日	
23	呉(6)宿舎PFIアドバイザー業務	広島県呉市	17ヶ月	PFI手法導入のための発注業務補助	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	8月9日	9月6日	10月30日	
24	1術校(6)庁舎屋根等改修建築設計	第1術科学校	10ヶ月	庁舎ほか3棟の屋根防水等改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月23日	9月6日	10月30日	「国内実績」
25	1術校外(6)艦艇燃料施設等設備設計	第1術科学校 切串地区 呉地方総監部	10ヶ月	【第1術科学校】 艦艇燃料施設改修、庁舎(レンガ造2階建 約760m ²)耐震改修の設計(電気、機械) 【切串地区】 構内配電線路等の設計(電気、通信) 【呉地方総監部】 燃料施設の設計(電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月21日	7月5日	9月5日	「公共工事实績」
26	1術校(6)庁舎耐震改修建築設計	第1術科学校	7ヶ月	庁舎(レンガ造2階建 約760m ²)耐震改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月26日	5月20日	7月25日	「国内実績」
27	1術校(6)護岸復旧整備等土木設計 1術校(6)護岸復旧整備等土木調査設計	第1術科学校	14ヶ月	護岸改修、棧橋、港湾、艦艇燃料施設改修の設計(土木) 港湾施設調査検討、土質調査一式	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月22日	9月26日	「公共工事实績」

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
28	小松島外(6)剣山局舎新設建築設計	剣山通信施設 土佐清水分屯基地 徳島県徳島市	20ヶ月	【小松島】 局舎(RC造 平屋建 約25m ²)新 設に係る設計(建築) 【土佐清水】 火薬庫(RC造平屋建 約20m ²)新 設の設計(建築) 隊庁舎、集会所外壁、屋根改修の 設計(建築) 集会所空調設備更新の設計(建築) 【徳島市】 宿舎(RC造5階建 約2,000m ²) ほか1棟 改修の設計(建築)	総合評価方式簡易型	6月28日	7月12日	9月11日	「公共工事実績」
29	下関(6)護岸整備等土木設計	下関基地	13ヶ月	護岸、浚渫の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月23日	9月6日	10月31日	「公共工事実績」
30	岩国(6)補給倉庫新設建築設計	岩国航空基地	18ヶ月	倉庫(S造(一部RC造) 4階建 約1 3,000m ²)新設等の設計(建築)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	8月23日	9月13日	11月13日	「公共工事実績」
31	岩国外(6)補給倉庫新設土木設計	岩国航空基地 海田市駐屯地	18ヶ月	【岩国】 倉庫(S造(一部RC造) 4階建 約1 3,000m ²)新設等の設計(土木) 【海田市】 庁舎(RC造4階建 約6,500m ²)ほ か3棟新設等及び既設建物解体の設 計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月30日	9月13日	11月13日	「公共工事実績」
32	岩国(6)補給倉庫新設設備設計	岩国航空基地	18ヶ月	倉庫(S造(一部RC造) 4階建 約1 3,000m ²)新設等の設計(電気、機 械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月30日	9月13日	11月7日	「公共工事実績」
33	防府北外(6)受電所新設等建築設計	防府北基地 防府南基地 見島分屯基地	9ヶ月	【防府北】 受電所(RC造平屋建 約490m ²)ほ か2棟新設及び既設建物解体の設計 (建築) #102庁舎、#154庁舎の空調改修 【防府南】 #136体育館空調設備更新の設計(建 築) 【見島】 #23体育館空調設備更新の設計(建築)	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月28日	7月12日	9月12日	「公共工事実績」

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
34	防府北(6)受電所新設等土木設計	防府北基地	9ヶ月	受電所(RC造平屋建 約490m ²)ほか2棟新設及び既設建物解体の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月28日	7月12日	9月12日	「公共工事実績」
35	防府北外(6)受電所新設等設備設計 防府北外(6)庁舎改修等設備設計	防府北基地 防府南基地 見島分屯基地	9ヶ月	【防府北】 受電所(RC造平屋建 約490m ²)ほか2棟新設及び既設建物解体の設計(電気、機械、通信) #102庁舎、#154庁舎の空調設備更新の設計(機械、電気) 高圧送電線更新に係る設計(電気) 【防府南】 #136体育館空調設備更新の設計(機械、電気) 【見島】 #23体育館空調設備更新の設計(機械、電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月5日	7月22日	9月19日	「公共工事実績」
36	防府北(6)ユーティリティ土木設計	防府北基地	15ヶ月	給水、汚水管路等整備の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	8月30日	9月13日	11月7日	「公共工事実績」
37	防府北(6)ユーティリティ設備設計	防府北基地	12ヶ月	電力、蒸気管路等整備の設計(電気、機械)	総合評価方式簡易型 履行確実性	8月30日	9月13日	11月6日	「公共工事実績」
38	高尾山外(6)局舎改修等設備設計	高尾山分屯基地 島根県松江市	7ヶ月	【高尾山】 局舎(RC造平屋建 約220m ²)ほか1棟改修等の設計(電気、機械、通信) 【松江市】 既設建物解体の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月5日	7月22日	9月19日	「公共工事実績」
39	高尾山外(6)車庫新設等建築設計	高尾山分屯基地 島根県松江市	7ヶ月	【高尾山】 車庫(鉄骨造平屋建 約60m ²)ほか1棟新設等の設計(建築) 【松江市】 既設建物解体の設計(建築)	総合評価方式簡易型	7月5日	7月22日	9月19日	「公共工事実績」
40	高尾山外(6)車庫新設等土木設計	高尾山分屯基地 島根県松江市	7ヶ月	【高尾山】 車庫(鉄骨造平屋建 約60m ²)新設の設計(土木) 【松江市】 既設建物解体の設計(土木)	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	7月5日	7月22日	9月19日	「国内実績」
41	防府南(6)ユーティリティ土木設計	防府南基地	12ヶ月	給水、汚水管路等整備の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	9月6日	9月24日	11月14日	「公共工事実績」

【設計(検討含む)】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
42	防府南(6)ユーティリティ設備設計	防府南基地	15ヶ月	電力、蒸気管路等整備の設計(電気、機械、通信)	総合評価方式簡易型 履行確実性	9月6日	9月24日	11月14日	「公共工事実績」
43	三軒屋(6)宿舍公共下水接続等土木調査設計	岡山県岡山市	6ヶ月	宿舍公共下水接続、浄化槽撤去の設計(土木) 測量調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月31日	6月21日	8月21日	
44	美保(6)車庫新設土木設計	美保基地	6ヶ月	車庫(S造平屋建 約150m ²)新設の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月17日	6月14日	8月8日	「国内実績」
45	美保外(6)宿舍改修等土木設計	美保基地 米子駐屯地	9ヶ月	【美保】 宿舍貯水槽換装等の設計(土木) 【米子】 宿舍(RC造4階建 約1,600m ²)改修の設計(土木)	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月12日	7月29日	10月2日	
46	美保通信所(6)厚生施設等改修設備その他設計	美保通信所	5ヶ月	厚生施設(RC造1階建 約1,400m ²)ほか2棟改修の設計(機械・電気・建築) 電源設備更新の設計(電気)	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月12日	7月29日	10月2日	「公共工事実績」
47	徳島(6)宿舍改修土木調査設計 徳島外(6)宿舍津波対策等土木調査設計	徳島県阿南市 松山駐屯地	4ヶ月	【阿南市】 宿舍(RC造5階建 約2,000m ²)ほか1棟改修の受水槽、浄化槽及び汚水排水管路の津波対策設計(土木) 測量調査一式 【松山】 訓練場整備の設計(土木)	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	7月26日	8月9日	10月16日	「国内実績」
48	出雲(6)法面整備土木調査設計 出雲(6)訓練場整備等土木調査検討	出雲駐屯地	5ヶ月	土質測量調査・訓練場・法面設計一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月19日	8月2日	10月3日	
49	小月(6)滑走路整備等基本検討	小月航空基地	12ヶ月	滑走路等老朽度調査及び基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	8月19日	9月9日	11月13日	「公共工事実績」
50	徳島(6)滑走路整備等基本検討	徳島航空基地	12ヶ月	滑走路等老朽度調査及び基本検討	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性 第三者履行確認	8月19日	9月9日	11月13日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和6年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和6年度の発注見通しは以下のとおりです。

なお、記載内容は令和6年7月5日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	海田市(6)建築工事監理業務	海田市駐屯地	19ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	10月18日	11月1日	1月15日	「公共工事実績」
2	海田市(6)土木工事監理業務	海田市駐屯地	19ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	10月18日	11月1日	1月15日	「公共工事実績」
3	海田市(6)設備工事監理業務	海田市駐屯地	19ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	10月18日	11月1日	1月15日	「公共工事実績」
4	善通寺(6)建築工事監理業務	善通寺駐屯地	48ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	10月11日	10月28日	12月18日	「公共工事実績」
5	善通寺外(6)設備工事監理業務	善通寺駐屯地 徳島航空基地 小松島航空基地	48ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月13日	10月1日	11月21日	「公共工事実績」
6	米子(6)宿舍改修建築工事監理業務	鳥取県米子市	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	9月13日	10月1日	11月21日	
7	三軒屋外(6)土木工事監理業務	岡山県岡山市 善通寺駐屯地	48ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	9月13日	10月1日	11月21日	「公共工事実績」
8	小月(6)設備工事監理業務	小月航空基地	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月13日	10月1日	11月21日	「公共工事実績」
9	小月外(6)土木工事監理業務	小月航空基地	14ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 第三者履行確認	9月27日	10月11日	12月11日	「公共工事実績」

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
10	小月(6)建築工事監理業務	山口県山陽小野田市 山口県下関市	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	11月22日	12月6日	2月13日	
11	呉外(6)設備工事監理業務	第1術科学校 呉地方総監部 吉浦地区	27ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月20日	10月7日	11月27日	「公共工事実績」
12	1術校(6)土木工事監理業務	第1術科学校 呉地方総監部	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型 第三者履行確認	10月11日	10月28日	12月18日	「公共工事実績」
13	防府北(6)庁舎新設建築工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	10月18日	11月1日	1月15日	「公共工事実績」
14	防府北(6)庁舎新設等土木工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	11月1日	11月18日	1月23日	「公共工事実績」
15	防府北(6)庁舎新設等設備工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	11月1日	11月18日	1月23日	「公共工事実績」
16	防府北外(6)受電設備等設備工事監理業務 防府北(6)受電設備等設備工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	設備工事施工監理	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	7月19日	8月2日	10月10日	「公共工事実績」
17	防府北(6)隊舎新設等建築工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	11月1日	11月18日	1月23日	「国内実績」
18	防府北(6)隊舎新設等設備工事監理業務	防府北基地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	11月1日	11月18日	1月23日	「国内実績」
19	防府北(6)食厨新設等建築工事監理業務	防府北基地	22ヶ月	建築工事施工監理	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	11月8日	11月22日	1月30日	「国内実績」
20	防府北(6)食厨新設等設備工事監理業務	防府北基地	22ヶ月	設備工事施工監理	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	11月8日	11月22日	1月30日	「国内実績」

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
21	山陽外(6)土木工事監理業務	防府北基地レーダー地区 防府北基地	16ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	7月26日	8月9日	10月10日	「公共工事実績」
22	高尾山(6)設備工事監理業務	高尾山分屯基地	18ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月20日	10月7日	11月27日	「公共工事実績」
23	高尾山(6)土木工事監理業務	高尾山分屯基地	17ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	6月14日	6月28日	8月28日	「公共工事実績」
24	高尾山(6)建築工事監理業務	高尾山分屯基地	17ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	10月4日	10月21日	12月11日	「公共工事実績」
25	防府南(6)設備その他工事監理業務	防府南基地	15ヶ月	設備・建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	11月8日	11月22日	1月30日	「国内実績」
26	見島(6)設備その他工事監理業務	見島分屯基地	15ヶ月	設備・建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	10月4日	10月21日	12月11日	「公共工事実績」
27	土佐清水(6)土木工事監理業務	土佐清水分屯基地	12ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	11月8日	11月22日	1月30日	「国内実績」
28	土佐清水(6)設備工事監理業務	土佐清水分屯基地	15ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	11月22日	12月6日	2月13日	「公共工事実績」
29	土佐清水(6)建築工事監理業務	土佐清水分屯基地	12ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 同時提出型	9月27日	10月11日	12月4日	「公共工事実績」
30	美保(6)設備工事監理業務	美保基地	24ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	4月26日	5月20日	7月25日	「国内実績」
31	美保外(6)建築工事監理業務	美保基地 美保通信所	19ヶ月	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	10月4日	10月21日	12月11日	「公共工事実績」

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
32	美保外(6)ユーティリティ整備土木工事監理業務	美保基地 出雲駐屯地	15ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	10月11日	10月28日	12月18日	「公共工事実績」
33	美保通信所(6)設備工事監理業務	美保通信所	19ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	10月11日	10月28日	12月18日	「公共工事実績」
34	中国四国防衛局(6)防衛施設技術審査支援業務	広島県広島市	7ヶ月	審査支援業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性	4月19日	5月20日	7月18日	
35	広(6)土木工事監理業務	広弾薬庫	23ヶ月	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	9月20日	10月7日	11月27日	「国内実績」
36	広(6)設備工事監理業務	広弾薬庫	23ヶ月	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型	9月20日	10月7日	11月27日	「国内実績」
37	防府北外(6)建築工事積算支援業務	広島県広島市	12ヶ月	建築工事積算補助業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	6月21日	7月5日	9月4日	
38	防府北外(6)設備工事積算支援業務	広島県広島市	12ヶ月	設備工事積算補助業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	6月21日	7月5日	9月4日	
39	防府北外(6)土木工事積算支援業務 高尾山外(6)土木工事積算支援業務	広島県広島市	12ヶ月	土木工事積算補助業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 同時提出型 第三者履行確認	5月24日	6月14日	7月31日	
40	美保外(6)防衛施設整備監理業務	美保基地 防府北基地	15ヶ月	総合工程管理等の業務及び監督官補助業務	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	6月28日	7月22日	9月18日	

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。