

## 令和7年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【調査】

| 番号 | 業務名                | 場所                  | 期間   | 業務概要                | 入札方法等                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                   |
|----|--------------------|---------------------|------|---------------------|----------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 1  | 呉外(7)測量調査          | 切串地区<br>広島県呉市       | 10ヶ月 | 測量調査 一式             | 価格競争<br>履行確実性<br>第三者履行確認               | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:6ヶ月 |
| 2  | 呉(7)給水施設等調査等調査検討   | 切串地区<br>広島県呉市       | 10ヶ月 | 土質調査 一式、検討(設計)業務 一式 | 総合評価方式簡易型<br>第三者履行確認                   | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:6ヶ月 |
| 3  | 徳島(7)測量調査          | 徳島航空基地<br>徳島県板野郡松茂町 | 10ヶ月 | 測量調査一式              | 価格競争<br>履行確実性<br>第三者履行確認               | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:6ヶ月 |
| 4  | 岩国(7)土質調査          | 岩国航空基地              | 6ヶ月  | 土質調査                | 価格競争<br>履行確実性<br>第三者履行確認               | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」             |
| 5  | 岩国(7)測量調査          | 岩国航空基地              | 6ヶ月  | 測量調査                | 価格競争<br>履行確実性<br>第三者履行確認               | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」             |
| 6  | 岩国飛行場(7)藻場・干潟監視等業務 | 岩国航空基地              | 11ヶ月 | モニタリング調査            | 総合評価方式<br>標準型(1:3)<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「国内実績」               |
| 7  | 岩国飛行場(7)計測管理業務     | 岩国航空基地              | 11ヶ月 | 沈下計測等調査             | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「国内実績」               |
| 8  | 防府南(7)耐震診断調査       | 防府南基地               | 6ヶ月  | 耐震診断調査一式            | 価格競争<br>第三者履行確認                        | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 |                      |
| 9  | 美保(7)土質調査          | 美保基地                | 12ヶ月 | 土質調査一式              | 価格競争<br>履行確実性<br>第三者履行確認               | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:6ヶ月 |

## 【調査】

| 番号 | 業務名                 | 場所        | 期間   | 業務概要       | 入札方法等                    | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                   |
|----|---------------------|-----------|------|------------|--------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 10 | 土佐清水(7)土質調査         | 土佐清水分屯基地  | 12ヶ月 | 土質調査一式     | 価格競争<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「国内実績」<br>専任期間:6ヶ月   |
| 11 | 見島(7)土質調査           | 見島分屯基地    | 12ヶ月 | 土質調査一式     | 価格競争<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事实績」<br>専任期間:6ヶ月 |
| 12 | 美保(7)測量調査           | 美保基地      | 12ヶ月 | 測量等調査一式    | 価格競争<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事实績」<br>専任期間:6ヶ月 |
| 13 | 中国四国地区(7)建設副産物処理場調査 | 中国四国防衛局管内 | 7ヶ月  | 建設副産物処理場調査 | 価格競争<br>第三者履行確認          | 1／四半期 | 1／四半期         | 1／四半期 |                      |
| 14 | 中国四国地区(7)資材価格調査     | 中国四国防衛局管内 | 7ヶ月  | 資材価格調査     | 価格競争<br>第三者履行確認          | 1／四半期 | 1／四半期         | 1／四半期 |                      |
| 15 | 中国四国地区(7)労務費調査      | 中国四国防衛局管内 | 7ヶ月  | 労務費調査      | 価格競争<br>第三者履行確認          | 1／四半期 | 1／四半期         | 1／四半期 |                      |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

別紙様式第 1

中国四国防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 1 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所                                           | 期間   | 業務概要                                                                                                                                                                                                                      | 入札方法等                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 1  | 山口外(7)燃料施設新設等建築設計 | 山口駐屯地<br>山口県山陽小野田市                           | 10ヶ月 | 【山口駐屯地】<br>事務所(RC造 平屋建 約20m2)、スタン<br>ド上屋(S造 平屋建 約200m2、貯<br>蔵庫(RC造 平屋建 約100m2)、<br>地下タンク(軽油)50KL 1基、地下タ<br>ンク(軽油)55KL 1基、地下タンク(ガ<br>ソリン) 1基、ドラムヤード、洗車場、鉄<br>くず置場の設計(建築)<br>【山陽小野田市】<br>宿舎(RC造 4階建 約2, 100m2)改<br>修の設計(建築) | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事实績」<br>専任期間:6ヶ月 |
| 2  | 山口(7)燃料施設新設土木設計   | 山口駐屯地                                        | 6ヶ月  | 事務所(RC造平屋建約20m2)、スタン<br>ド上屋(S造平屋建約20m200m2、貯<br>蔵庫(RC造平屋建約100m2)、<br>地下タンク(軽油)50KL 1基、地下タン<br>ク(軽油)55KL 1基、地下タンク(ガソ<br>リン)4KL 1基、ドラムヤード、洗車場、鉄く<br>ず置場の設計(土木)                                                              | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事实績」             |
| 3  | 高知外(7)法面復旧土木設計    | 日本原演習場<br>原村演習場<br>高知演習場<br>長浜射撃場<br>高尾山分屯基地 | 13ヶ月 | 【日本原演習場、原村演習場、高知演<br>習場】<br>法面復旧の設計(土木)<br>【長浜射撃場】<br>【高尾山分屯基地】<br>法面保護等                                                                                                                                                  | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「国内実績」<br>専任期間:7ヶ月   |
| 4  | 徳島外(7)宿舎改修等土木設計   | 徳島県板野郡松茂町<br>土佐清水分屯基地                        | 10ヶ月 | 【徳島県板野郡松茂町】<br>宿舎(RC造 4階建 約1, 200m2)改<br>修の設計(土木)<br>【土佐清水分屯基地】<br>隊舎(RC造 2階建 約550m2)新設<br>の設計(土木)                                                                                                                        | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「国内実績」<br>専任期間:6ヶ月   |
| 5  | 出雲(7)受電所新設土木設計    | 出雲駐屯地                                        | 7ヶ月  | 受電所(RC造平屋建約150 m2)新<br>設の設計(土木)                                                                                                                                                                                           | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事实績」             |

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                | 場所                           | 期間   | 業務概要                                                                                                                                                   | 入札方法等                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                   |
|----|--------------------|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 6  | 山口(7)燃料施設新設等設備設計   | 山口駐屯地                        | 10ヶ月 | 事務所(RC造平屋建約20m2)、スタンド上屋(S造平屋建約20m200m2、貯蔵庫(RC造平屋建約100m2)、地下タンク(軽油)50KL 1基、地下タンク(ガソリン)4KL 1基、ドラムヤード、洗車場、鉄くず置場の設計(電気・機械・通信)                              | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事实績」<br>専任期間:6ヶ月 |
| 7  | 出雲(7)受電所新設等設備設計    | 出雲駐屯地                        | 7ヶ月  | 受電所(RC造平屋建約150 m2)新設の設計(電気・機械・通信)                                                                                                                      | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事实績」             |
| 8  | 呉(7)からす小島病院改修等建築設計 | 吉浦地区<br>からす小島地区<br>広島地本尾道出張所 | 6ヶ月  | 【吉浦地区】<br>燃料施設整備の設計(建築)<br>【からす小島地区】<br>外壁補修(全面)、屋根防水、玄関渡り廊下補修、救急処置室(床補修)、ピロティコンクリート部分の補修(免震通路のクラック補修)、地下スロープ排水溝の整備(建築)<br>【広島地本尾道出張所】<br>事務所改修の設計(建築) | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事实績」             |
| 9  | 徳島(7)宿舍改修等建築設計     | 徳島航空基地<br>徳島県板野郡松茂町          | 6ヶ月  | 【徳島航空基地】<br>既設建物解体の設計(建築)<br>【徳島県板野郡松茂町】<br>宿舍(RC4階建 約1,200m2)改修の設計(建築)                                                                                | 総合評価方式簡易型<br>競争参加向上型          | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「国内実績」               |
| 10 | 1術校(7)宿舍改修建築設計     | 広島県江田島市                      | 6ヶ月  | 宿舍(RC4階建 約2,600m2)改修の設計(建築)                                                                                                                            | 総合評価方式簡易型<br>競争参加向上型          | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 |                      |
| 11 | 呉(7)係船堀棧橋改修土木設計    | 係船堀地区                        | 14ヶ月 | 棧橋改修の設計(土木)                                                                                                                                            | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事实績」             |
| 12 | 呉(7)燃料施設土木設計       | 吉浦地区                         | 7ヶ月  | 燃料施設整備の設計(土木)                                                                                                                                          | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事实績」             |
| 13 | 呉(7)困障改修等土木設計      | 吉浦地区<br>呉地方総監部<br>からす小島地区    | 6ヶ月  | 【吉浦地区、呉地方総監部】<br>困障改修の設計(土木)<br>【からす小島地区】<br>地下スロープ排水口の整備                                                                                              | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事实績」             |
| 14 | 呉(7)宿舍公共下水接続土木設計   | 広島県呉市                        | 6ヶ月  | 宿舍公共下水接続の設計(土木)                                                                                                                                        | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 |                      |

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                 | 場所                                  | 期間   | 業務概要                                                                                                                   | 入札方法等                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                   |
|----|---------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 15 | 中国四国地区(7)滑走路等改修土木設計 | 徳島航空基地<br>小月基地<br>小松島航空基地<br>岩国航空基地 | 11ヶ月 | 【徳島航空基地】<br>老朽化・液状化対策の設計(土木)<br>【小月基地】<br>老朽化・液状化対策の設計(土木)<br>【小松島航空基地】<br>液状化対策の設計(土木)<br>【岩国航空基地】<br>液状化対策の設計(土木)    | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:7ヶ月 |
| 16 | 徳島外(7)給水施設新設等土木設計   | 徳島航空基地<br>見島分屯基地<br>山口県萩市           | 11ヶ月 | 【徳島航空基地】<br>既設建物解体の設計(土木)<br>給水設備整備の設計(土木)<br>【見島分屯基地】<br>井戸新設及びポンプ室新設等、鉄塔建<br>替(15m×1基、20m×1基)並びに宿<br>舎給水設備等改修の設計(土木) | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認          | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:7ヶ月 |
| 17 | 呉(7)燃料施設等設備設計       | 係船堀地区<br>吉浦地区<br>呉地方総監部             | 17ヶ月 | 燃料施設整備に伴う設計(機械)                                                                                                        | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                     | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」             |
| 18 | 徳島(7)宿舍改修等設備設計      | 徳島航空基地<br>徳島県板野郡松茂町                 | 6ヶ月  | 【徳島航空基地】<br>既設建物解体の設計(電気・機械・通<br>信)<br>【徳島県板野郡松茂町】<br>宿舍(RC造 4階建 約1,200m2)改<br>修の設計(電気・機械・通信)                          | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                     | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「国内実績」               |
| 19 | 小月(7)宿舍改修設備設計       | 山口県山陽小野田市                           | 6ヶ月  | 宿舍(RC4階建 約 2,100m2)改修<br>の設計(電気・機械・通信)                                                                                 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                     | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 |                      |
| 20 | 呉(7)宿舍排水設備等設備設計     | 広島県呉市                               | 6ヶ月  | 宿舍公共下水接続の設計(電気・機械)<br>及び宿舍排水設備の設計(電気・機械)                                                                               | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                     | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 |                      |
| 21 | 呉(7)史料館PFI導入可能性調査   | 鉄のくじら館                              | 6ヶ月  | PFI導入可能性調査                                                                                                             | 総合評価方式<br>標準型(1:2)<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 |                      |

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所                                | 期間   | 業務概要                                                                                                                                                                                                                                                     | 入札方法等                         | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                   |
|----|-------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 22 | 防府北外(7)車庫新設等建築設計  | 防府北基地<br>防府南基地<br>見島分屯基地<br>山口県萩市 | 12ヶ月 | 【防府北】<br>大型救急車庫(S造 平屋建 約58m <sup>2</sup> )、燃料ポンプ室(RC造 平屋建 約25m <sup>2</sup> )及び消防車庫(RC造 平屋建 約310m <sup>2</sup> )新設並びに燃料タンク等更新及び覆土タンク(280KL×2缶)新設の設計(建築)<br>【防府南】<br>火薬庫(RC造 1棟)新設の設計(建築)<br>【見島】<br>井戸新設及びポンプ室新設等、鉄塔(15m×1基、20m×1基)建替並びに宿舎給水設備等改修の設計(建築) | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:8ヶ月 |
| 23 | 防府南(7)宿舎改修等建築設計   | 山口県防府市                            | 7ヶ月  | 宿舎特別改修及び既設建物解体の設計(建築)                                                                                                                                                                                                                                    | 総合評価方式簡易型<br>競争参加向上型<br>履行確実性 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 |                      |
| 24 | 美保(7)補給倉庫新設等建築設計  | 美保基地                              | 11ヶ月 | 補給倉庫(S造 平屋建 約4,200m <sup>2</sup> )及び犬舎(S造 平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設の設計(建築)                                                                                                                                                                               | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「国内実績」<br>専任期間:7ヶ月   |
| 25 | 美保外(7)発電機室新設等建築設計 | 美保基地<br>出雲駐屯地                     | 11ヶ月 | 【美保基地】<br>発電機室(RC造 2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、燃料スタンド上屋(S造 平屋建 約150m <sup>2</sup> )、倉庫(RC造 平屋建 約5m <sup>2</sup> )及び油脂庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )新設並びに地上用燃料タンク等更新の設計(建築)<br>【出雲駐屯地】<br>受電所(RC造 平屋建 約150m <sup>2</sup> )新設の設計(建築)                       | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:7ヶ月 |
| 26 | 土佐清水(7)隊舎新設建築設計   | 土佐清水分屯基地                          | 11ヶ月 | 隊舎(RC造 2階建 約550m <sup>2</sup> )新設の設計(建築)                                                                                                                                                                                                                 | 総合評価方式簡易型<br>競争参加向上型<br>履行確実性 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「国内実績」<br>専任期間:7ヶ月   |
| 27 | 美保(7)補給倉庫新設等土木設計  | 美保基地                              | 11ヶ月 | 補給倉庫(S造 平屋建 約4,200m <sup>2</sup> )及び犬舎(S造 平屋建 約60m <sup>2</sup> )新設の設計(土木)                                                                                                                                                                               | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「国内実績」<br>専任期間:7ヶ月   |
| 28 | 美保(7)発電機室新設等土木設計  | 美保基地                              | 11ヶ月 | 発電機室(RC造 2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、燃料スタンド上屋(S造 平屋建 約150m <sup>2</sup> )、倉庫(RC造 平屋建 約5m <sup>2</sup> )及び油脂庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )新設、地上用燃料タンク等更新並びに訓練場2,750m <sup>2</sup> 改修の設計(土木)                                                               | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:7ヶ月 |

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名              | 場所              | 期間   | 業務概要                                                                                                                                                                                                                                                     | 入札方法等                                    | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                   |
|----|------------------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 29 | 防府北(7)車庫新設土木設計   | 防府北基地           | 11ヶ月 | 大型救急車庫(S造 平屋建 約58m <sup>2</sup> )及び消防車庫(RC造 平屋建 約310m <sup>2</sup> )新設の設計(土木)                                                                                                                                                                            | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認            | 1/四半期 | 1/四半期         | 2/四半期 | 「国内実績」<br>専任期間:7ヶ月   |
| 30 | 防府南外(7)宿舍改修等土木設計 | 山口県防府市<br>広島県呉市 | 8ヶ月  | 【山口県防府市】<br>宿舍特別改修、既設建物解体及び宿舍<br>公共下水接続の設計(土木)<br>【広島県呉市】<br>宿舍公共下水接続の設計(土木)                                                                                                                                                                             | 総合評価方式簡易型<br>競争参加向上型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 1/四半期 | 1/四半期         | 2/四半期 |                      |
| 31 | 防府北(7)車庫新設設備設計   | 防府北基地           | 11ヶ月 | 大型救急車庫(S造 平屋建 約58m <sup>2</sup> )及び消防車庫(RC造 平屋建 約310m <sup>2</sup> )新設の設計(電気・機械・通信)                                                                                                                                                                      | 総合評価方式簡易型<br>競争参加向上型<br>履行確実性            | 1/四半期 | 1/四半期         | 2/四半期 | 「国内実績」<br>専任期間:7ヶ月   |
| 32 | 防府南(7)宿舍改修等設備設計  | 山口県防府市          | 8ヶ月  | 宿舍特別改修及び既設建物解体の設計(電気・機械・通信)<br>宿舍公共下水接続の設計(電気・通信)                                                                                                                                                                                                        | 総合評価方式簡易型<br>競争参加向上型<br>履行確実性            | 1/四半期 | 1/四半期         | 2/四半期 |                      |
| 33 | 美保(7)補給倉庫新設等設備設計 | 美保基地            | 11ヶ月 | 補給倉庫(S造 平屋建 約4,200m <sup>2</sup> )及び犬舎(S造 平屋建 約60m <sup>2</sup> )<br>新設並びに空調設備更新の設計(電気・機械・通信)                                                                                                                                                            | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                       | 1/四半期 | 1/四半期         | 2/四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:7ヶ月 |
| 34 | 美保(7)航空灯火整備等設備設計 | 美保基地            | 12ヶ月 | 灯火交換、電源ケーブル整備等の設計(電気)<br>発電機室(RC造 2階建 約2,200m <sup>2</sup> )新設、油脂庫(RC造 平屋建 約20m <sup>2</sup> )及び倉庫(RC造 平屋建 約5m <sup>2</sup> )<br>2)新設並びに地上用燃料タンク等更新の設計(電気・機械・通信)<br>燃料スタンド上屋(S造 平屋建 約150m <sup>2</sup> )整備の設計(電気・通信)<br>燃料スタンド(ガソリン10KL、軽油20KL)整備の設計(機械) | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                       | 1/四半期 | 1/四半期         | 2/四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:8ヶ月 |
| 35 | 土佐清水(7)隊舎新設等設備設計 | 土佐清水分屯基地        | 11ヶ月 | 発電用燃料タンク更新、地下タンク(12KL)整備及び隊舎(RC造 2階建 約550m <sup>2</sup> )新設の設計(電気・機械・通信)                                                                                                                                                                                 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                       | 1/四半期 | 1/四半期         | 2/四半期 | 「国内実績」<br>専任期間:7ヶ月   |
| 36 | 見島(7)宿舍改修等設備設計   | 山口県萩市           | 11ヶ月 | 井戸新設及びポンプ室新設等の設計(電気・機械)<br>鉄塔建替(15m×1基、20m×1基)の設計(通信)<br>宿舍給水設備等改修の設計(電気・機械)                                                                                                                                                                             | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                       | 1/四半期 | 1/四半期         | 2/四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:7ヶ月 |

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所                                | 期間   | 業務概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 入札方法等                   | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                                                                                          |
|----|-------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 海田市(7)隊舎新設等総合設計   | 海田市駐屯地                            | 41ヶ月 | 実施設計等 一式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 公募型プロポーザル方式<br>(単体又はJV) | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 事業規模:5億円以上10億円未満<br>【単体又は共同体の代表者】<br>「公共工事実績」<br>【共同体の代表者以外の構成員】<br>「公共工事実績」又は<br>「国内実績」                                    |
| 38 | 山口地区(7)隊庁舎新設等総合設計 | 山口駐屯地<br>防府南基地<br>防府北基地<br>見島分屯基地 | 17ヶ月 | <p>【山口駐屯地】<br/>実施設計等 一式</p> <p>【防府南基地】<br/>主な施設<br/>建替施設(建替後の施設)<br/>・教育講堂新設(4階建 約4,300m<sup>2</sup>)、隊舎新設(3階建 約4,100m<sup>2</sup>)、プール新設(1階建 約1,700m<sup>2</sup>)、自転車置場新設(1階建 約40m<sup>2</sup>)<br/>建物付帯一式、解体工事一式に係る総合設計<br/>計画通知申請手続き一式<br/>注)各施設の面積は延床面積</p> <p>【防府北基地】<br/>主な施設<br/>建替施設(建替後の施設)<br/>・庁舎新設(2階建 約3,000m<sup>2</sup>)、隊舎新設(3階建 約3,000m<sup>2</sup>)、自転車置場新設(1階建 約60m<sup>2</sup>)、自転車置場新設(1階建 約40m<sup>2</sup>)<br/>改修施設<br/>・隊舎改修(2階建 約2,600m<sup>2</sup>)、隊舎改修(2階建 約3,100m<sup>2</sup>)<br/>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式に係る総合設計<br/>計画通知申請手続き一式<br/>注)各施設の面積は延床面積</p> <p>【見島分屯基地】<br/>主な施設<br/>建替施設(建替後の施設)<br/>・体育館新設(2階建 約1,100m<sup>2</sup>)<br/>建物付帯一式、解体工事一式に係る総合設計<br/>計画通知申請手続き一式<br/>注)各施設の面積は延床面積</p> | 公募型プロポーザル方式<br>(単体又はJV) | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | <p>事業規模:10億円以上20億円未満</p> <p>【単体又は共同体の代表者】<br/>「公共工事実績」</p> <p>【共同体の代表者以外の構成員】<br/>「公共工事実績」又は<br/>「国内実績」</p> <p>「技術提案対象」</p> |

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所                          | 期間   | 業務概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 入札方法等                   | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                                                                                                                       |
|----|-------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | 山陰地区(7)隊庁舎新設等総合設計 | 米子駐屯地<br>高尾山分屯基地            | 17ヶ月 | 【米子駐屯地】<br>実施設計等 一式<br><br>【高尾山分屯基地】<br>主な施設<br>建替施設(建替後の施設)<br>・隊庁舎新設(5階建 約4,200m <sup>2</sup> )、体育館<br>新設(3階建 約2,000m <sup>2</sup> )、車庫新設(1階建<br>約700m <sup>2</sup> )<br>改修施設<br>・ポンプ室改修(1階建 約10m <sup>2</sup> )、局舎改修<br>(2階建 約3,800m <sup>2</sup> )<br>仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式に係る<br>総合設計<br>計画通知申請手続き一式<br>注)各施設の面積は延床面積 | 公募型プロポーザル方式<br>(単体又はJV) | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 事業規模:5億円以上10億円未満<br><br>【単体又は共同体の<br>代表者】<br>「公共工事実績」<br><br>【共同体の代表者以外<br>の構成員】<br>「公共工事実績」又は<br>「国内実績」<br><br>「技術提案対象」 |
| 40 | 四国地区(7)隊舎新設等総合設計  | 善通寺駐屯地<br>松山駐屯地<br>土佐清水分屯基地 | 41ヶ月 | 【善通寺駐屯地】<br>実施設計等 一式<br>【松山駐屯地】<br>実施設計等 一式<br>【土佐清水分屯基地】<br>主な施設<br>建替施設(建替後の施設)<br>・集会所新設(2階建 約700m <sup>2</sup> )<br>建物付帯一式、解体工事一式に係る総合設計<br>計画通知申請手続き一式<br>注)各施設の面積は延床面積                                                                                                                                            | 公募型プロポーザル方式<br>(単体又はJV) | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 事業規模:10億円以上20億円未満<br>【単体又は共同体の<br>代表者】<br>「公共工事実績」<br>【共同体の代表者以外<br>の構成員】<br>「公共工事実績」又は<br>「国内実績」<br>「技術提案対象」            |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

中国四国防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【施工監理】

| 番号 | 業務名                | 場所                                | 期間   | 業務概要            | 入札方法等                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                  |
|----|--------------------|-----------------------------------|------|-----------------|----------------------------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
| 1  | 海田市(7)建築工事監理業務     | 海田市駐屯地                            | 26ヶ月 | 建築工事監理業務        | 総合評価方式簡易型<br>同時提出型                     | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」            |
| 2  | 善通寺(7)庁舎改修整備工事監理業務 | 善通寺駐屯地                            | 27ヶ月 | 建築、土木及び設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>同時提出型                     | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「国内実績」              |
| 3  | 山口(7)宿舍改修建築工事監理業務  | 山口地本下関出張所<br>山口県山口市               | 21ヶ月 | 建築工事監理業務        | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「国内実績」<br>専任期間:17ヶ月 |
| 4  | 善通寺(7)建築工事監理業務     | 香川県善通寺市                           | 21ヶ月 | 建築工事監理業務        | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 専任期間:17ヶ月           |
| 5  | 海田市(7)原村土木工事監理業務   | 原村演習場                             | 14ヶ月 | 土木工事監理業務        | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「国内実績」              |
| 6  | 山口(7)土木工事監理業務      | 山口県山口市                            | 17ヶ月 | 土木工事監理業務        | 総合評価方式簡易型<br>同時提出型                     | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 専任期間:13ヶ月           |
| 7  | 善通寺(7)土木工事監理業務     | 香川県善通寺市                           | 17ヶ月 | 土木工事監理業務        | 総合評価方式簡易型<br>同時提出型                     | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 専任期間:13ヶ月           |
| 8  | 出雲外(7)設備工事監理業務     | 米子駐屯地<br>美保分屯地<br>出雲駐屯地<br>島根県出雲市 | 11ヶ月 | 設備工事監理業務        | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」            |
| 9  | 三軒屋外(7)設備工事監理業務    | 日本原駐屯地<br>三軒屋駐屯地                  | 11ヶ月 | 設備工事監理業務        | 総合評価方式簡易型<br>同時提出型                     | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」            |
| 10 | 海田市(7)設備工事監理業務     | 海田市駐屯地<br>広島地本広島地域事務所             | 17ヶ月 | 設備工事監理業務        | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」            |

【施工監理】

| 番号 | 業務名              | 場所                                    | 期間   | 業務概要     | 入札方法等                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                    |
|----|------------------|---------------------------------------|------|----------|----------------------------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|
| 11 | 山口外(7)設備工事監理業務   | 山口駐屯地<br>山口県山口市<br>防府分屯地              | 21ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:17ヶ月 |
| 12 | 善通寺外(7)設備工事監理業務  | 香川県善通寺市                               | 17ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 専任期間:13ヶ月             |
| 13 | 呉外(7)建築工事監理業務    | 吉浦地区<br>膳棚山地区<br>広島県呉市<br>広島地本広島地域事務所 | 21ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:17ヶ月 |
| 14 | 岩国(7)建築工事監理業務    | 岩国航空基地                                | 26ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 15 | 呉(7)第6突堤建築工事監理業務 | 第6突堤地区                                | 未定   | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 16 | 呉(7)潜基隊建築工事監理業務  | 潜基隊地区                                 | 22ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 17 | 呉(7)土木工事監理業務     | 切串地区<br>第6突堤地区<br>吉浦地区<br>潜基隊地区       | 24ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 18 | 岩国外(7)土木工事監理業務   | 岩国航空基地<br>山口県山陽小野田市                   | 23ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 19 | 小松島(7)土木工事監理業務   | 小松島航空基地                               | 27ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:23ヶ月 |
| 20 | 秋月(7)土木工事監理業務    | 秋月弾薬庫                                 | 23ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |

【施工監理】

| 番号 | 業務名                | 場所                      | 期間   | 業務概要     | 入札方法等                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                    |
|----|--------------------|-------------------------|------|----------|----------------------------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|
| 21 | 広(7)土木工事監理業務       | 広弾薬庫                    | 11ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 22 | 呉(7)吉浦設備工事監理業務     | 吉浦地区                    | 17ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>同時提出型                     | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 23 | 呉外(7)空調改修等設備工事監理業務 | 呉地方総監部                  | 17ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「国内実績」                |
| 24 | 岩国外(7)設備工事監理業務     | 岩国航空基地<br>小月基地<br>下関基地隊 | 26ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 25 | 呉(7)第6突堤設備工事監理業務   | 第6突堤地区                  | 未定   | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 26 | 岩国(7)倉庫新設設備工事監理業務  | 岩国航空基地                  | 23ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 27 | 呉(7)潜基隊設備工事監理業務    | 潜基隊地区                   | 28ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 28 | 岩国(7)隊舎改修設備工事監理業務  | 岩国航空基地                  | 11ヶ月 | 設備工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「国内実績」                |
| 29 | 防府北(7)建築工事監理業務     | 防府北基地                   | 18ヶ月 | 建築工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 1／四半期 | 2／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 30 | 美保外(7)土木工事監理業務     | 美保基地<br>高尾山分屯基地         | 31ヶ月 | 土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:27ヶ月 |

【施工監理】

| 番号 | 業務名                    | 場所                                  | 期間   | 業務概要        | 入札方法等                                  | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                    |
|----|------------------------|-------------------------------------|------|-------------|----------------------------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|
| 31 | 防府北外(7)土木工事監理業務        | 防府北基地<br>山口県防府市                     | 21ヶ月 | 土木工事監理業務    | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 2／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:18ヶ月 |
| 32 | 山陽(7)土木工事監理業務          | 防府北基地                               | 18ヶ月 | 土木工事監理業務    | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「国内実績」                |
| 33 | 防府北(7)車両整備場新設等設備工事監理業務 | 防府北基地                               | 20ヶ月 | 設備工事監理業務    | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」              |
| 34 | 防府北外(7)受電所新設等設備工事監理業務  | 防府北基地<br>防府南基地                      | 23ヶ月 | 設備工事監理業務    | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:19ヶ月 |
| 35 | 美保外(7)宿舍設備工事監理業務       | 美保基地<br>高尾山分屯基地                     | 17ヶ月 | 設備工事監理業務    | 総合評価方式簡易型<br>競争参加向上型<br>同時提出型          | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 専任期間:13ヶ月             |
| 36 | 土佐清水外(7)建築その他工事監理業務    | 土佐清水分屯基地<br>高知駐屯地                   | 20ヶ月 | 建築・土木工事監理業務 | 総合評価方式簡易型<br>同時提出型                     | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:16ヶ月 |
| 37 | 土佐清水外(7)設備工事監理業務       | 土佐清水分屯基地<br>松山駐屯地<br>高知駐屯地<br>徳島駐屯地 | 20ヶ月 | 設備工事監理業務    | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:16ヶ月 |
| 38 | 美保通信所外(7)建築工事監理業務      | 美保通信所<br>高尾山分屯基地<br>出雲駐屯地           | 18ヶ月 | 建築工事施工監理    | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型            | 2／四半期 | 3／四半期         | 3／四半期 | 「国内実績」<br>専任期間:14ヶ月   |
| 39 | 美保通信所(7)土木工事監理業務       | 美保通信所                               | 22ヶ月 | 土木工事監理業務    | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:18ヶ月 |
| 40 | 美保通信所外(7)設備工事監理業務      | 美保通信所<br>美保基地                       | 18ヶ月 | 設備工事監理業務    | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>同時提出型<br>第三者履行確認 | 2／四半期 | 2／四半期         | 3／四半期 | 「公共工事実績」<br>専任期間:14ヶ月 |

【施工監理】

| 番号 | 業務名                    | 場所     | 期間  | 業務概要   | 入札方法等                       | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考 |
|----|------------------------|--------|-----|--------|-----------------------------|-------|---------------|-------|----|
| 41 | 中国四国防衛局(7)防衛施設技術審査支援業務 | 広島県広島市 | 8ヶ月 | 審査支援業務 | 総合評価方式<br>標準型(1:3)<br>履行確実性 | 1／四半期 | 1／四半期         | 2／四半期 |    |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。