

令和7年度発注予定情報（早期発注業務）

中国四国防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年3月7日現在の予定情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

| 番号 | 業務名           | 場所              | 期間   | 業務概要    | 入札方法等                    | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                   |
|----|---------------|-----------------|------|---------|--------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 1  | 防府南(7)土質調査    | 防府南基地           | 13ヶ月 | 土質調査一式  | 価格競争<br>第三者履行確認          | 3月28日 | 4月11日         | 6月25日 | 「公共工事实績」<br>専任期間:7ヶ月 |
| 2  | 防府南(7)宿舍等測量調査 | 山口県防府市<br>防府南基地 | 13ヶ月 | 測量等調査一式 | 価格競争<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 3月28日 | 4月11日         | 6月25日 | 「公共工事实績」<br>専任期間:7ヶ月 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定情報（早期発注業務）

中国四国防衛局における令和7年度予算成立後契約締結を予定している発注予定情報は下記のとおりです。  
なお、記載内容は令和7年3月7日現在の予定情報であるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名                 | 場所                                             | 期間   | 業務概要                                                                                                                                | 入札方法等                                    | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                   |
|----|---------------------|------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 1  | 米子外(7)構内通信線路等設備設計   | 米子駐屯地<br>美保分屯地<br>出雲駐屯地                        | 8ヶ月  | 【米子駐屯地、美保分屯地、出雲駐屯地】<br>構内配電線路及び構内通信線路の設計(電気・機械・通信)                                                                                  | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                       | 3月28日 | 4月11日         | 6月25日 | 「公共工事実績」             |
| 2  | 日本原外(7)構内通信線路等設備設計  | 日本原駐屯地<br>三軒屋駐屯地<br>日本原演習場                     | 8ヶ月  | 【日本原駐屯地、三軒屋駐屯地】<br>構内配電線路及び構内通信線路の設計(電気・通信)<br>【日本原演習場】                                                                             | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                       | 3月28日 | 4月11日         | 6月26日 | 「公共工事実績」             |
| 3  | 海田市外(7)構内通信線路等設備設計  | 海田市駐屯地<br>山口駐屯地<br>防府分屯地<br>広島地本尾道出張所<br>広島県呉市 | 8ヶ月  | 【海田市駐屯地、山口駐屯地、防府分屯地】<br>構内配電線路及び構内通信線路の設計(電気・通信)<br>【尾道出張所】<br>事務所改修の設計(電気・機械・通信)<br>【広島県呉市】<br>宿舎(RC造 4階建 約2,600m2)改修の設計(電気・機械・通信) | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                       | 3月28日 | 4月11日         | 6月26日 | 「公共工事実績」             |
| 4  | 松山外(7)構内通信線路等設備設計   | 松山駐屯地<br>高知駐屯地<br>徳島駐屯地                        | 8ヶ月  | 【松山駐屯地、高知駐屯地、徳島駐屯地】<br>構内配電線路及び構内通信線路の設計(電気・通信)                                                                                     | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性                       | 3月28日 | 4月11日         | 6月26日 | 「公共工事実績」             |
| 5  | 呉(7)宿舎改修等建築設計       | 広島県呉市                                          | 8ヶ月  | 宿舎屋根防水、宿舎公共下水接続及び宿舎排水設備の設計(建築)                                                                                                      | 総合評価方式簡易型<br>競争参加向上型<br>履行確実性<br>第三者履行確認 | 3月28日 | 4月11日         | 7月2日  |                      |
| 6  | 防府北外(7)燃料タンク新設等土木設計 | 防府北基地<br>防府南基地                                 | 13ヶ月 | 【防府北】<br>燃料タンク等更新、覆土タンク(280KL×2缶)及び燃料ポンプ室(RC造 平屋建 約25m2)新設並びにコンクリート舗装(260m2)の設計(土木)<br>【防府南】<br>火薬庫(RC造 1棟)新設の設計(土木)                | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性<br>第三者履行確認            | 3月28日 | 4月11日         | 7月2日  | 「公共工事実績」<br>専任期間:9ヶ月 |

【設計(検討含む)】

| 番号 | 業務名               | 場所             | 期間   | 業務概要                                                                                                                                    | 入札方法等              | 公告予定  | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考                   |
|----|-------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------|-------|----------------------|
| 7  | 防府北(7)燃料施設整備等設備設計 | 防府北基地<br>防府南基地 | 13ヶ月 | 【防府北】<br>構内配電線路及び構内通信線路の設計(電気・通信)<br>燃料タンク等更新、覆土タンク(280KL×2缶)及び燃料ポンプ室(RC造 平屋建 約25m2)整備の設計(電気・機械・通信)<br>【防府南】<br>火薬庫(RC造 1棟)新設の設計(電気・通信) | 総合評価方式簡易型<br>履行確実性 | 3月28日 | 4月11日         | 6月26日 | 「公共工事実績」<br>専任期間:9ヶ月 |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。  
2 変更・追加した箇所は赤字としています。