

## 令和7年度発注予定工事

中国四国防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年7月1日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【造園工事】

| 番号 | 工事件名                           | 場所        | 期間  | 着手時期    | 種別   | 工事概要                     | 入札方式 | 公告予定          | 確認申請書<br>受付期限 | 開札予定日 | 備考          |
|----|--------------------------------|-----------|-----|---------|------|--------------------------|------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 1  | 美保飛行場周辺地区(7)緑地帯等整備工事(1工区)(その1) | 美保飛行場周辺地区 | 4ヶ月 | 令和7年6月  | 造園工事 | 除草、下草刈、清掃、伐採・抜根          | 価格競争 | 令和7年<br>2月28日 | 令和7年<br>3月14日 | 5月14日 | 工事規模:2千万円未満 |
| 2  | 美保飛行場周辺地区(7)緑地帯等整備工事(2工区)(その1) | 美保飛行場周辺地区 | 4ヶ月 | 令和7年7月  | 造園工事 | 除草、下草刈、剪定、清掃             | 価格競争 | 令和7年<br>2月28日 | 令和7年<br>3月14日 | 5月14日 | 工事規模:2千万円未満 |
| 3  | 美保飛行場周辺地区(7)緑地帯等整備工事(1工区)(その2) | 美保飛行場周辺地区 | 4ヶ月 | 令和7年10月 | 造園工事 | 除草、下草刈、 <del>剪定、清掃</del> | 価格競争 | 7月4日          | 7月18日         | 9月12日 | 工事規模:2千万円未満 |
| 4  | 美保飛行場周辺地区(7)緑地帯等整備工事(2工区)(その2) | 美保飛行場周辺地区 | 4ヶ月 | 令和7年10月 | 造園工事 | 除草、下草刈、 <del>剪定、清掃</del> | 価格競争 | 7月4日          | 7月18日         | 9月12日 | 工事規模:2千万円未満 |
| 5  |                                |           |     |         |      |                          |      |               |               |       |             |
| 6  |                                |           |     |         |      |                          |      |               |               |       |             |
| 7  |                                |           |     |         |      |                          |      |               |               |       |             |

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。