

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)受電所新設等建築その他工事	出雲駐屯地 島根県出雲市	24ヵ月	令和9年2月～ 令和11年2月	建築一式工事	【出雲駐屯地】 受電所(RC造平屋建 約150m ²)新 設に係る建築工事 【島根県出雲市】 宿舎環境整備に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年11月	令和8年11月	令和9年2月	令和9年2月	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
2	山口(8)柳井合同庁舎改修建築その他 工事	山口県柳井市	8ヵ月	令和8年7月～ 令和9年2月	建築一式工事	事務所改修に係る建築工事、電気工 事、通信工事及び機械工事 上記に係る詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	令和8年4月	令和8年4月	令和8年7月	令和8年7月	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
3	海田市(8)原村演習場改修等建築その 他工事	原村演習場	19ヵ月	令和8年9月～ 令和10年2月	建築一式工事	便所改修等に係る建築工事、電気工 事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年5月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年9月	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
4	呉(8)第6突堤屋根付駐車場等新設建 築工事	広島県呉市	28ヵ月	令和8年9月～ 令和10年12月	建築一式工事	屋根付駐車場(S造平屋建 約780m ²) 2)、警衛所(RC造平屋建 約60m ²) 新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	令和8年4月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年9月	工事規模:9億円以上10 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
5	呉(8)第6突堤倉庫等新設建築工事	広島県呉市	27ヵ月	令和8年10月～ 令和10年12月	建築一式工事	倉庫(S造平屋建 約280m ²)、上屋 (1)(S造平屋建 約79m ²)、上屋 (2)(S造平屋建 約87m ²)、哨舎 (1)(RC造平屋建 約5m ²)、哨舎 (2)(RC造平屋建 約3m ²)新設に係 る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年7月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年10月	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
6	呉(8)からす小島隊舎改修建築工事	からす小島訓練場	31ヵ月	令和8年9月～ 令和11年3月	建築一式工事	隊舎(SRC造12階建 約16.000m ²) 2)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年5月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年8月	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 I期工事分

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
7	呉(8)からす小島病院改修建築工事	からす小島訓練場	31カ月	令和8年9月～ 令和11年3月	建築一式工事	呉病院(RC造4階／地下1階建 8,600m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年5月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年8月	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
8	呉(8)宿舎改修建築工事(その1)	広島県呉市	29カ月	令和8年10月～ 令和11年2月	建築一式工事	宿舎1(RC造3階建 約420m ²)、宿舎2(RC造3階建て 約420m ²)、宿舎3(RC造3階建て 約830m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	令和8年7月	令和8年8月	令和8年10月	令和8年10月	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
9	呉(8)宿舎改修建築工事(その2)	広島県呉市	29カ月	令和8年10月～ 令和11年2月	建築一式工事	宿舎4(RC造4階建 約560m ²)、宿舎5(RC4階建 約1,100m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	令和8年7月	令和8年8月	令和8年10月	令和8年10月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
10	1術校(8)隊舎新設建築工事	第1術科学校	33カ月	令和8年10月～ 令和11年6月	建築一式工事	隊舎(RC造4階建 約2,900m ²)の新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	令和8年8月	令和8年9月	令和8年11月	令和8年11月	工事規模:10億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 全体計画(概略規模)全Ⅱ期中のⅠ期目
11	呉(8)切串火薬庫改修建築その他工事	切串地区	34カ月	令和8年9月～ 令和11年6月	建築一式工事	地中式火薬庫改修に係る建築、土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年5月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年8月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
12	岩国(8)庁舎改修建築工事	岩国航空基地	20カ月	令和8年8月～ 令和10年3月	建築一式工事	庁舎(RC造3階建 約4,900m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	令和8年4月	令和8年4月	令和8年7月	令和8年7月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	徳島(8)隊庁舎新設建築工事	徳島航空基地	32カ月	令和8年11月～ 令和11年6月	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階 約2,300m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	令和8年8月	令和8年9月	令和8年11月	令和8年11月	工事規模:10億円以上20億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 全体計画(概略規模)全Ⅱ期中のⅠ期目
14	美保(8)補給倉庫新設建築工事	美保基地	26カ月	令和9年1月～ 令和11年2月	建築一式工事	補給倉庫(S造平屋建 約4,300m ²)新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	令和8年8月	令和8年10月	令和8年12月	令和9年1月	工事規模:20億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
15	高尾山(8)車庫新設等建築その他工事	高尾山分屯基地	36カ月	令和9年5月～ 令和12年2月	建築一式工事	車庫(S造平屋建約670m ²)新設に係る建築工事 解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年11月	令和8年12月	令和9年2月	令和9年2月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
16	防府北(8)既設建物解体工事	防府北基地	14カ月	令和9年1月～ 令和10年2月	建築一式工事	受電所解体(RC造平屋建 約93m ²)に係る建築工事、電気・通信及び機械工事 食厨房解体(S造平屋建 約1,500m ²)に係る建築工事、電気工事、通信工事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年9月	令和8年10月	令和8年12月	令和8年12月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
17	見島(8)鉄塔新設整備工事	見島分屯基地	30カ月	令和9年4月～ 令和11年2月	建築一式工事 又は鋼構造物工事	鉄塔新設 15m×1基、鉄塔新設 20m×1基に係る建築工事、土木工事、電気工事及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年9月	令和8年10月	令和8年12月	令和8年12月	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)宿舍公共下水接続等工事	島根県出雲市 出雲駐屯地	24ヵ月	令和9年2月～ 令和11年2月	土木一式工事	【島根県出雲市】 公共下水接続工事に係る土木工事 【出雲駐屯地】 受電所(RC造平屋建 約150m ²)新 設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年11月	令和8年11月	令和9年2月	令和9年2月	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
2	善通寺(8)隊庁舎新設土木工事	善通寺駐屯地	53ヵ月	令和8年10月～ 令和13年2月	土木一式工事	隊庁舎(RC造5階建 約12,300m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年7月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年10月	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
3	呉(8)係船堀棧橋改修土木工事	係船堀地区	30ヵ月	令和8年10月～ 令和11年3月	土木一式工事	浮棧橋改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年9月	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所)」
4	呉(8)吉浦燃料施設新設土木工事	吉浦地区	25ヵ月	令和9年3月～ 令和11年3月	土木一式工事	地中式燃料タンク新設2基に係る土木 工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	令和8年10月	令和8年11月	令和9年2月	令和9年2月	工事規模:10億円以上2 0億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	呉(8)第6突堤庁舎等新設給排水整備 工事	広島県呉市	27ヵ月	令和8年10月～ 令和10年12月	土木一式工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)、屋 根付駐車場(S造平屋建 約780m ²)、警衛所(RC造平屋建 約60m ²)、上屋(1)(S造平屋建 約79m ²)、上屋(2)(S造平屋建 約87m ²)、待機所(RC造1階建 約100m ²)、倉庫(1)(S造平屋建 280m ²)、哨舎(1)(RC造平屋建 約5m ²)、哨舎(2)(RC造平屋建 約3m ²)、上屋(3)(S造平屋建 約10m ²)、倉庫(2)(RC造平屋建 約6m ²) の汚水処理施設新設、給排水に係る 土木工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	令和8年4月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年9月	工事規模:9億円以上10 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
6	呉(8)第6突堤庁舎等新設舗装工事	広島県呉市	26ヵ月	令和8年11月～ 令和10年12月	土木一式工事	舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年7月	令和8年8月	令和8年10月	令和8年10月	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
7	呉(8)第6突堤庁舎等新設外柵整備工 事	広島県呉市	25ヵ月	令和8年12月～ 令和10年12月	土木一式工事	環境整備(外柵、植生等)工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年8月	令和8年9月	令和8年11月	令和8年11月	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	呉(8)宿舎改修土木工事	広島県呉市	28カ月	令和8年11月～ 令和11年2月	土木一式工事	宿舎1(RC造3階建 約420m ²)、宿舎2(RC造3階建て 約420m ²)、宿舎3(RC造3階建て 約830m ²)、宿舎4(RC造4階建 約560m ²)、宿舎5(RC4階建 約1,100m ²)改修に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	令和8年7月	令和8年8月	令和8年10月	令和8年10月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
9	小月(8)火薬庫改修等土木工事	小月航空基地	23カ月	令和8年8月～ 令和10年3月	土木一式工事	火薬庫(RC造)改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年4月	令和8年4月	令和8年7月	令和8年7月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
10	徳島(8)受水槽新設等土木工事	徳島航空基地	11カ月	令和9年2月～ 令和9年12月	土木一式工事	受水槽更新に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年10月	令和8年10月	令和8年12月	令和9年1月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
11	美保(8)燃料施設新設土木その他工事	美保基地	27カ月	令和8年12月～ 令和12年2月	土木一式工事	地中式燃料タンク、ポンプ室(RC造平屋建 約150m ²)新設に係る土木工事及び建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	令和8年7月	令和8年8月	令和8年10月	令和8年11月	工事規模:20億円以上30億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
12	高尾山(8)法面整備工事	高尾山分屯基地	34カ月	令和8年9月～ 令和11年2月	土木一式工事	法面保護等 上記に係る詳細図作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年8月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	高尾山(8)車庫新設土木工事	高尾山分屯基地	42カ月	令和8年9月～ 令和12年2月	土木一式工事	車庫(S造平屋建 約670m ²)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年11月	令和8年12月	令和9年2月	令和9年2月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
14	防府北(8)環境整備等土木その他工事	防府北基地	14カ月	令和9年1月～ 令和10年2月	土木一式工事	国旗掲揚塔新設、仮設庁舎解体後の整備、受電所解体に伴う環境整備、食厨等解体に伴う環境整備に係る土木工事、建築工事及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年10月	令和8年10月	令和8年12月	令和9年1月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
15	防府北(8)浄化槽等撤去工事	防府北基地	15カ月	令和8年12月～ 令和10年2月	土木一式工事	既設浄化槽撤去に伴う建物解体工事 既設資材庫・薬品庫(RC造平屋建 約12m ²)解体工事 既設監視室・フロア室(RC平屋建約38m ²)解体工事 既設浄化槽撤去工事(汚泥引き抜き・洗浄を含む)	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年9月	令和8年9月	令和8年11月	令和8年12月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
16	山陽(8)法面整備工事	防府北基地	17カ月	令和8年10月～ 令和10年2月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年9月	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
17	防府南外(8)浄化槽等撤去工事	防府北基地 防府南基地	25カ月	令和9年2月～ 令和11年2月	土木一式工事	【防府北基地】 既設受水槽撤去工事、環境整備工事 【防府南基地】 既設浄化槽撤去工事(汚泥引き抜き・洗浄を含む) 既設浄化槽撤去に伴う建物解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年10月	令和8年11月	令和9年1月	令和9年1月	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木工事一式】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
18	見島(8)給水施設等整備工事	見島分屯基地	29ヵ月	令和9年2月～ 令和11年2月	土木一式工事	濾過ポンプ室新設(RC造平屋建 約83m ²)、井戸ポンプ室新設(RC造平屋建 約15m ²)、加圧ポンプ室解体(RC造平屋建 約28m ²)に係る土木工事、建築工事、電気工事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年10月	令和8年11月	令和9年1月	令和9年1月	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
19	美保通信所(8)雨水排水施設整備工事	美保通信所	11ヵ月	令和8年8月～ 令和9年2月	土木一式工事	雨水排水施設整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年8月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
20	美保(8)訓練場舗装工事	美保基地	10ヵ月	令和8年8月～ 令和9年2月	土木一式工事 又は舗装工事	訓練場整備 Co舗装 約2,800m ²	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年8月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)受電所新設等電気その他工事	出雲駐屯地 島根県出雲市	24カ月	令和9年2月～ 令和11年2月	電気工事又は 電気通信工事	【出雲駐屯地】 受電所(RC造1階建 約150m2)新 設に係る電気・通信工事 LED整備一式 【島根県出雲市】 宿舍環境整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年11月	令和8年11月	令和9年2月	令和9年2月	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
2	日本原外(8)照明改修工事	日本原駐屯地 三軒屋駐屯地	18カ月	令和9年2月～ 令和10年2月	電気工事	【日本原駐屯地、三軒屋駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 競争参加向上型	令和8年10月	令和8年11月	令和9年1月	令和9年1月	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
3	善通寺(8)照明改修工事	善通寺駐屯地	18カ月	令和9年1月～ 令和10年2月	電気工事	LED整備一式	総合評価方式 競争参加向上型	令和8年10月	令和8年10月	令和8年12月	令和8年12月	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
4	松山(8)照明改修工事	松山駐屯地	18カ月	令和9年1月～ 令和10年2月	電気工事	LED整備一式	総合評価方式 競争参加向上型	令和8年10月	令和8年10月	令和8年12月	令和8年12月	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
5	美保通信所外(8)照明改修等工事	美保基地 美保通信所	11カ月	令和8年8月～ 令和9年2月	電気工事	【美保基地】 LEDランプ交換 【美保通信所】 電柱及び外灯撤去工事 体育館LED化改修工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年7月	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	呉(8)係船堀構内配電設備工事	係船堀地区	30カ月	令和8年10月～ 令和11年3月	電気工事又は 電気通信工事	浮桟橋改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年9月	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
7	呉(8)第6突堤庁舎等新設電気工事	広島県呉市	28カ月	令和8年9月～ 令和10年12月	電気工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)、屋根付駐車場(S造平屋建 約780m ²)、警衛所(RC造平屋建 約60m ²)、上屋(1)(S造平屋建 約79m ²)、上屋(2)(S造平屋建 約87m ²)、待機所(RC造平屋建 約100m ²)、倉庫(1)(S造平屋建 約280m ²)、哨舎(1)(RC造平屋建 約5m ²)、哨舎(2)(RC造平屋建 約3m ²)、上屋(3)(S造平屋建 約10m ²)、倉庫(2)(RC造平屋建 約6m ²)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年5月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年8月	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅱ期工事分
8	呉(8)からす小島隊舎改修等電気その他工事	からす小島訓練場	31カ月	令和8年9月～ 令和11年3月	電気工事又は 電気通信工事	隊舎(SRC造12階建 約15,600m ²)、病院(RC造4階地下1階建 約8,600m ²)改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年5月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年8月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅰ期工事分
9	呉外(8)宿舎改修等電気その他工事	広島県呉市 海田市駐屯地	28カ月	令和8年11月～ 令和11年2月	電気工事又は 電気通信工事	【広島県呉市】 宿舎1(RC造3階建 約420m ²)、宿舎2(RC造3階建 約420m ²)、宿舎3(RC造3階建 約830m ²)、宿舎4(RC4階建 約560m ²)、宿舎5(RC4階建 約1,100m ²)改修に係る電気・通信工事 【海田市駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 競争参加向上型	令和8年7月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年10月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
10	1術校(8)隊舎改修電気その他工事	第1術科学校	29ヵ月	令和8年10月～ 令和11年2月	電気工事	隊舎(RC造4階建 約35,400m ²) 改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年9月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
11	1術校外(8)隊舎新設電気その他工事	第1術科学校 切串地区	33ヵ月	令和8年10月～ 令和11年6月	電気工事又は 電気通信工事	【第1術科学校】 隊舎(RC造5階 約2,900m ²)新設 に係る電気・通信工事 【切串地区】 地中式火薬庫改修に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年9月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
12	岩国(8)庁舎改修電気その他工事	岩国航空基地	20ヵ月	令和8年8月～ 令和10年3月	電気工事又は 電気通信工事	庁舎(RC造3階建 約4,900m ²)改 修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年7月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
13	徳島(8)隊庁舎新設電気その他工事	徳島航空基地	31ヵ月	令和8年12月～ 令和11年6月	電気工事	隊庁舎(RC造3階建 約2,400m ²) 新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅰ期工事分
14	徳島(8)電源局舎改修等電気その他工事	徳島航空基地	30ヵ月	令和8年10月～ 令和11年3月	電気工事	電源局舎(RC造平屋建 約290m ²) 改修に係る電気・通信工事 航空灯火整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年9月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	美保外(8)補給倉庫新設等電気その他 工事	美保基地 米子駐屯地	26カ月	令和9年1月～ 令和11年2月	電気工事又は 電気通信工事	【美保基地】 補給倉庫(S造平屋建 約4,300m ²) 新設に係る電気・通信工事 【米子駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	令和8年10月	令和8年10月	令和8年12月	令和9年1月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
16	高尾山(8)車庫新設電気その他工事	高尾山分屯基地	36カ月	令和9年3月～ 令和12年2月	電気工事又は 電気通信工事	車庫(S造平屋建 約670m ²)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年11月	令和8年12月	令和9年2月	令和9年2月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
17	防府北外(8)体育館改修等電気その他 工事	防府北基地 防府南基地 小月航空基地 山口駐屯地	34カ月	令和8年9月～ 令和11年2月	電気工事	【防府北基地】 空調設備新設工事、詳細図等作成業務一式 LEDランプ交換 【防府南基地】 LEDランプ交換 【小月航空基地】 講堂(RC造4階建 約2,300m ²)、 火薬庫改修に係る電気・通信工事 上記に係る詳細図作成業務一式 【山口駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年5月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年8月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)宿舍空調機設置工事	島根県出雲市	9カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年9月	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
2	日本原(8)宿舍空調機設置工事	岡山県勝田郡奈義 町	9カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年9月	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
3	海田市(8)宿舍空調機設置工事	広島県安芸郡海田 町	12カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年4月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年7月	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
4	山口(8)宿舍空調機設置工事	山口県山口市	12カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年5月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年8月	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	善通寺(8)宿舍空調機設置工事	香川県善通寺市	7カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
6	松山(8)宿舍空調機設置工事	愛媛県松山市	9カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年5月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年8月	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
7	高知外(8)宿舍空調機設置工事	高知県高知市 高知県土佐清水市	8カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	【高知県高知市、土佐清水市】 空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年9月	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
8	1術校(8)宿舍空調機設置工事	広島県江田島市	8カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年9月	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
9	岩国(8)宿舍空調機設置工事	山口県岩国市	8カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年9月	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
10	小月外(8)宿舍空調機設置工事	山口県下関市	8カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年9月	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
11	徳島外(8)宿舍空調機設置工事	徳島県板野郡松茂 町 徳島県小松島市	8カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	【徳島県板野郡松茂町、徳島県小松 島市】 空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年9月	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
12	美保外(8)宿舍空調機設置工事	鳥取県境港市 鳥取県米子市	8カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	【鳥取県境港市、鳥取県米子市】 空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年7月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年10月	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	防府南(8)宿舍空調機設置工事	山口県防府市	7カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
14	見島(8)宿舍空調機設置工事	山口県萩市	9カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	令和8年5月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年8月	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
15	出雲(8)受電所新設等機械工事	出雲駐屯地 島根県出雲市	24カ月	令和9年2月～ 令和11年2月	管工事	【出雲駐屯地】 受電所新設(RC造1階建 約150m 2)の機械工事 【島根県出雲市】 公共下水接続工事に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年11月	令和8年11月	令和9年2月	令和9年2月	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
16	善通寺(8)隊庁舎新設機械工事	善通寺駐屯地	53カ月	令和8年10月～ 令和13年2月	管工事	隊庁舎RC造5階建 約13,000m ² 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年7月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年10月	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
17	呉(8)係船堀給汽設備工事	係船堀地区	30カ月	令和8年10月～ 令和11年3月	管工事	浮桟橋改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年9月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
18	呉(8)吉浦燃料施設新設機械その他工事	吉浦地区	26カ月	令和9年2月～ 令和11年3月	管工事	地中式燃料タンク2基新設に係る電気 工事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年10月	令和8年11月	令和9年1月	令和9年1月	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
19	呉(8)第6突堤庁舎新設等機械工事	広島県呉市	31カ月	令和8年9月～ 令和10年12月	管工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)、 屋根付駐車場(S造平屋建 約780m ²)、 警衛所(RC造平屋建 約61m ²)、 上屋(1)(S造平屋建 約79m ²)、 上屋(2)(S造平屋建 約87m ²)、 待機所(RC造平屋建 約100m ²)、 倉庫(1)(S造平屋建 約280m ²)、 哨舎(1)(RC造平屋建 約15m ²)、 哨舎(2)(RC造平屋建 約3m ²)、 上屋(3)(S造平屋建 約10m ²)、 倉庫(2)(RC造平屋建 約6m ²) 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年5月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年8月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅱ期工事分
20	呉(8)からす小島隊舎改修機械工事	からす小島訓練場	31カ月	令和8年9月～ 令和11年3月	管工事	隊舎(SRC造12階建 約16,000m ²) 改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年5月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年8月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅰ期工事分

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
21	呉(8)からす小島病院改修機械工事	からす小島訓練場	31カ月	令和8年9月～ 令和11年3月	管工事	呉病院(RC造4階地下1階建 約8,600m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年5月	令和8年5月	令和8年7月	令和8年8月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
22	呉(8)宿舎改修機械工事	広島県呉市	28カ月	令和8年11月～ 令和11年2月	管工事	宿舎1(RC造3階建 約420m ²)、宿舎2(RC造3階建 約420m ²)、宿舎3(RC造3階建 約830m ²)、宿舎4(RC4階建 約560m ²)、宿舎5(RC4階建 約1,100m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	令和8年7月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年10月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
23	1術校(8)隊舎改修機械工事	第1術科学校	25カ月	令和9年2月～ 令和11年2月	管工事	隊舎(RC造4階建 約35,400m ²)空調改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年10月	令和8年11月	令和9年1月	令和9年1月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
24	1術校(8)隊舎新設機械工事	第1術科学校	29カ月	令和9年2月～ 令和11年6月	管工事	隊舎(RC造5階 約2,900m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年10月	令和8年11月	令和9年1月	令和9年1月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅰ期工事分

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
25	岩国(8)庁舎改修機械工事	岩国航空基地	18カ月	令和8年10月～ 令和10年3月	管工事	庁舎(RC造3階建 約4,900m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	令和8年6月	令和8年7月	令和8年9月	令和8年9月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
26	徳島(8)隊庁舎新設機械工事	徳島航空基地	20カ月	令和8年8月～ 令和11年6月	管工事	隊庁舎(RC造3階建 約2,400m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅰ期工事分
27	美保(8)燃料施設新設機械その他工事	美保基地	26カ月	令和9年1月～ 令和11年2月	管工事	地中式燃料タンク 3,500KL、 払出ポンプ室(RC造1階建 約150m ²)の機械工事及び電気通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	令和8年9月	令和8年10月	令和8年12月	令和9年1月	工事規模:9億円以上10億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
28	美保(8)補給倉庫新設等機械工事	美保基地	26カ月	令和9年1月～ 令和11年2月	管工事	補給倉庫(S造1階建 4,300m ²)新設に係る機械工事 空調設備更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	令和8年10月	令和8年10月	令和8年12月	令和9年1月	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定情報（工事）（案）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年2月27日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
29	美保(8)庁舎改修機械その他工事	美保基地	28カ月	令和8年11月～ 令和11年2月	管工事	空調設備更新に係る機械工事、電気 通信工事及び建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	令和8年8月	令和8年9月	令和8年11月	令和8年11月	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
30	高尾山(8)車庫新設機械工事	高尾山分屯基地	37カ月	令和9年2月～ 令和12年2月	管工事	車庫(S造1階建 約670m ²)新設に 係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年11月	令和8年12月	令和9年2月	令和9年2月	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
31	防府北外(8)体育館改修等機械その他 工事	防府北基地 小月航空基地	34カ月	令和8年9月～ 令和11年2月	管工事	【防府北基地】 空調設備新設に係る機械工事及び建 築工事 詳細図等作成業務一式 【小月航空基地】 総合講堂(RC造4階建 約2,300m ²) 空調改修に係る機械工事 上記に係る詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年9月	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
32	防府南(8)武道場改修機械工事	防府南基地	22カ月	令和8年9月～ 令和10年2月	管工事	空調設備新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	令和8年6月	令和8年6月	令和8年8月	令和8年9月	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額 の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。