

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)受電所新設等建築工事	出雲駐屯地 島根県出雲市	24ヵ月	令和9年2月～ 令和11年2月	建築一式工事	【出雲駐屯地】 受電所(RC造平屋建 約150m ²)新 設に係る建築工事 【島根県出雲市】 宿舍環境整備に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	1月下旬	2月上旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭の保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
2	山口(8)柳井合同庁舎改修建築その他 工事	山口県柳井市	7ヵ月	令和8年12月～ 令和9年2月	建築一式工事	事務所改修に係る建築工事、電気工 事、通信工事及び機械工事 上記に係る詳細図等作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	4月10日	4月24日	7月10日	7月30日	工事規模:3千万円以上1 億円未満 金銭の保証(請負代金額の 10%以上) 「週休二日制工事(現場閉 所)」
3	海田市(8)原村演習場改修等建築その 他工事	原村演習場	18ヵ月	令和8年10月～ 令和10年2月	建築一式工事	便所改修等に係る建築工事、電気工 事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月29日	8月7日	8月27日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭の保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
4	呉(8)第6突堤屋根付駐車場等新設建 築工事	広島県呉市	28ヵ月	令和8年10月～ 令和10年12月	建築一式工事	屋根付駐車場(S造平屋建 約780m ²)、警衛所(RC造平屋建 約60m ²)、待機所(RC造平屋建て 約100 m ²)、倉庫(1)(S造平屋建 約280 m ²)、倉庫(2)(S造平屋建 約6m ²) 上屋(1)(S造平屋建 約79m ²)、上 屋(2)(S造平屋建 約87m ²)、上屋 (3)(S造平屋建 約10m ²)、哨舎 (1)(RC造平屋建 約5m ²)、哨舎 (2)(RC造平屋建 約3m ²)新設に係 る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	4月24日	6月15日	8月21日	9月10日	工事規模:9億円以上15億 円未満 金銭の保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
5	【取りやめ】 呉(8)第6突堤倉庫等新設建築工事	広島県呉市	27ヵ月	令和8年10月～ 令和10年12月	建築一式工事	倉庫(S造平屋建 約280m ²)、上屋 (1)(S造平屋建 約79m ²)、上屋 (2)(S造平屋建 約87m ²)、哨舎 (1)(RC造平屋建 約5m ²)、哨舎 (2)(RC造平屋建 約3m ²)新設に係 る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	7月中旬	9月中旬	9月下旬	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭の保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 No.4へ統合

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	呉(8)からす小島隊舎改修建築工事	からす小島訓練場	31ヵ月	令和8年10月～ 令和11年3月	建築一式工事	隊舎(SRC造12階建 約16,000m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月22日	6月5日	8月7日	8月27日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅰ期工事分
7	呉(8)からす小島病院改修総合工事	からす小島訓練場	31ヵ月	令和8年10月～ 令和11年3月	建築一式工事	呉病院(RC造4階／地下1階建 8,600m ²)改修に係る建築・電気・機械・通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	5月29日	7月10日	9月11日	10月1日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
8	呉(8)宿舎改修建築工事(その1)	広島県呉市	29ヵ月	令和8年11月～ 令和11年2月	建築一式工事	宿舎1(RC4階建 約1,100m ²))改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月上旬	7月下旬	9月中旬	10月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
9	呉(8)宿舎改修建築工事(その2)	広島県呉市	29ヵ月	令和8年11月～ 令和11年2月	建築一式工事	宿舎2(RC造3階建 約420m ²)、宿舎3(RC造3階建て 約420m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月中旬	8月上旬	10月上旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
10	呉(8)宿舎改修建築工事(その3)	広島県呉市	29ヵ月	令和8年11月～ 令和11年2月	建築一式工事	宿舎4(RC造3階建 約830m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月中旬	8月上旬	10月上旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
11	呉(8)宿舎改修建築工事(その4)	広島県呉市	29ヵ月	令和8年11月～ 令和11年2月	建築一式工事	宿舎5(RC造4階建 約560m ²)改修に係る建築工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月中旬	8月上旬	10月上旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
10	1術校(8)隊舎新設建築工事	第1術科学校	33ヵ月	令和9年1月～ 令和11年6月	建築一式工事	隊舎(RC造5階建 約2,200m ²)の 新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月上旬	8月下旬	10月下旬	11月中旬	工事規模:9億円以上15億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 全体計画(概略規模)全Ⅱ 期中のⅠ期目
11	呉(8)切串火薬庫改修建築その他工事	切串地区	34ヵ月	令和9年1月～ 令和11年6月	建築一式工事	地中式火薬庫改修に係る建築、土木 工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月22日	6月5日	8月7日	8月27日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
12	岩国(8)庁舎改修建築工事	岩国航空基地	17ヵ月	令和8年11月～ 令和10年3月	建築一式工事	庁舎(RC造3階建 約4,900m ²)改 修に係る建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
13	徳島(8)隊庁舎新設建築工事	徳島航空基地	32ヵ月	令和9年2月～ 令和11年6月	建築一式工事	隊庁舎(RC造3階 約2,300m ²)新 設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月下旬	10月中旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:9億円以上15億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 全体計画(概略規模)全Ⅱ 期中のⅠ期目
14	美保(8)補給倉庫新設建築工事	美保基地	26ヵ月	令和9年1月～ 令和11年2月	建築一式工事	補給倉庫(S造平屋建 約4,300m ²) 新設に係る建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月下旬	10月中旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:20億円以上30 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
15	高尾山(8)車庫新設等建築その他工事	高尾山分屯基地	36ヵ月	令和9年5月～ 令和12年2月	建築一式工事	車庫(S造平屋建約670m ²)新設に 係る建築工事 解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月中旬	11月下旬	2月上旬	2月中旬	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
16	防府北(8)既設建物解体工事	防府北基地	14カ月	令和9年1月～ 令和10年2月	建築一式工事	受電所解体(RC造平屋建 約93m ²) に係る建築工事、電気・通信及び機械 工事 食厨房解体(S造平屋建 約1,500m ²) に係る建築工事、電気工事、通信 工事及び機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月上旬	9月中旬	11月中旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
17	見島(8)鉄塔新設整備工事	見島分屯基地	30カ月	令和9年4月～ 令和11年2月	建築一式工事 又は鋼構造物 工事	鉄塔新設 15m×1基、鉄塔新設 2 0m×1基に係る建築工事、土木工 事、電気工事及び通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	9月上旬	9月中旬	11月中旬	12月上旬	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)宿舍公共下水接続等工事	島根県出雲市 出雲駐屯地	24ヵ月	令和9年3月～ 令和11年2月	土木一式工事	【島根県出雲市】 公共下水接続工事に係る土木工事 【出雲駐屯地】 受電所(RC造平屋建 約150m2)新 設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	1月下旬	2月上旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
2	善通寺(8)隊庁舎新設土木工事	善通寺駐屯地	53ヵ月	令和8年10月～ 令和13年2月	土木一式工事	隊庁舎(RC造5階建 約12.300m 2)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	7月中旬	9月中旬	9月下旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
3	呉(8)係船堀棧橋改修土木工事	係船堀地区	30ヵ月	令和8年11月～ 令和11年3月	土木一式工事	浮棧橋改修工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月26日	8月28日	9月10日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「週休二日制工事(現場閉 所)」
4	呉(8)吉浦燃料施設新設土木工事	吉浦地区	25ヵ月	令和9年4月～ 令和11年3月	土木一式工事	地中式燃料タンク新設2基に係る土木 工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	10月中旬	11月下旬	2月中旬	2月下旬	工事規模:9億円以上15億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	呉(8)第6突堤庁舎等新設土木工事	広島県呉市	26カ月	令和8年12月～ 令和10年12月	土木一式工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)、屋根付駐車場(S造平屋建 約780m ²)、警衛所(RC造平屋建 約60m ²)、上屋(1)(S造平屋建 約79m ²)、上屋(2)(S造平屋建 約87m ²)、待機所(RC造1階建 約100m ²)、倉庫(1)(S造平屋建 280m ²)、哨舎(1)(RC造平屋建 約5m ²)、哨舎(2)(RC造平屋建 約3m ²)、上屋(3)(S造平屋建 約10m ²)、倉庫(2)(RC造平屋建 約6m ²)の污水处理施設新設、に係る附帯土木(環境整備除く)工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	6月26日	8月17日	10月16日	10月28日	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
6	【取りやめ】 呉(8)第6突堤庁舎等新設舗装工事	広島県呉市	26カ月	令和10年4月～ 令和10年12月	土木一式工事	舗装工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	7月下旬	9月中旬	10月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 No.5へ統合
7	呉(8)第6突堤庁舎等新設外柵整備工事	広島県呉市	25カ月	令和10年4月～ 令和10年12月	土木一式工事	環境整備(外柵、植生等)工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月上旬	8月下旬	10月下旬	11月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
8	呉(8)宿舍改修土木工事	広島県呉市	28ヵ月	令和9年4月～ 令和11年2月	土木一式工事	宿舍1(RC4階建 約1,100m ²)、宿 舎2(RC造3階建 約420m ²)、宿 舎3(RC造3階建 約420m ²)、宿 舎4(RC造3階建 約830m ²)、宿 舎5(RC造4階建 約560m ²)、改修に係 る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月中旬	8月上旬	10月上旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
9	小月(8)火薬庫改修等土木工事	小月航空基地	20ヵ月	令和8年9月～ 令和10年3月	土木一式工事	火薬庫(RC造)改修に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	4月10日	4月24日	7月10日	7月30日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
10	徳島(8)受水槽新設等土木工事	徳島航空基地	11ヵ月	令和9年2月～ 令和9年12月	土木一式工事	受水槽更新に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月上旬	10月中旬	12月中旬	12月下旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
11	美保(8)燃料施設新設土木その他工事	美保基地	27ヵ月	令和9年1月～ 令和11年2月	土木一式工事	地中式燃料タンク、ポンプ室(RC造平 屋建 約150m ²)新設に係る土木工 事及び建築工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	7月上旬	8月下旬	10月下旬	11月中旬	工事規模:20億円以上30 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
12	美保(8)補給倉庫新設土木工事	美保基地	26ヵ月	令和9年1月～ 令和11年2月	土木一式工事	補給倉庫(S造平屋建 約4,300m ² 2)新設に係る土木工事	総合評価方式 競争参加向上型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木一式工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	高尾山(8)法面整備工事	高尾山分屯基地	34ヵ月	令和8年9月～ 令和11年2月	土木一式工事	法面保護等 上記に係る詳細図作成業務一式	総合評価方式 競争参加向上型	5月29日	6月12日	8月7日	8月28日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
14	高尾山(8)車庫新設土木工事	高尾山分屯基地	36ヵ月	令和9年5月～ 令和12年2月	土木一式工事	車庫(S造平屋建 約670m2)新設に係る土木工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月中旬	11月下旬	2月上旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
15	防府北(8)環境整備等土木その他工事	防府北基地	14ヵ月	令和9年2月～ 令和10年2月	土木一式工事	国旗掲揚塔新設、仮設庁舎解体後の整備、受電所解体に伴う環境整備、食厨等解体に伴う環境整備に係る土木工事、建築工事及び電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月上旬	10月中旬	12月中旬	12月下旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
16	防府北(8)浄化槽等撤去工事	防府北基地	15ヵ月	令和9年1月～ 令和10年2月	土木一式工事	既設浄化槽撤去に伴う建物解体工事 既設資材庫・薬品庫(RC造平屋建 約12m2)解体工事 既設監視室・ブロー室(RC平屋建約38m2)解体工事 既設浄化槽撤去工事(汚泥引き抜き・洗浄を含む)	総合評価方式 施工能力評価型	9月上旬	9月中旬	11月中旬	12月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
17	山陽(8)法面整備工事	防府北基地	17ヵ月	令和8年11月～ 令和10年2月	土木一式工事	法面整備工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月26日	8月28日	9月10日	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【土木工事一式】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
18	防府南外(8)浄化槽等撤去工事	防府北基地 防府南基地	25ヵ月	令和9年2月～ 令和11年2月	土木一式工事	【防府北基地】 既設受水槽撤去工事、環境整備工事 【防府南基地】 既設浄化槽撤去工事(汚泥引き抜き・ 洗浄を含む) 既設浄化槽撤去に伴う建物解体工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
19	見島(8)給水施設等整備工事	見島分屯基地	29ヵ月	令和9年3月～ 令和11年2月	土木一式工事	濾過ポンプ室新設(RC造平屋建 約8 3m2)、井戸ポンプ室新設(RC造平屋 建 約15m2)、加圧ポンプ室解体 (RC造平屋建 約28m2)に係る土木 工事、建築工事、電気工事及び機械 工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月中旬	10月下旬	12月下旬	1月中旬	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 「見積活用方式」
20	美保通信所(8)雨水排水施設整備工 事	美保通信所	19ヵ月	令和8年9月～ 令和10年2月	土木一式工事	雨水排水施設整備工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	4月24日	5月15日	7月24日	8月6日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
21	美保(8)訓練場舗装工事	美保基地	7ヵ月	令和8年9月～ 令和9年2月	土木一式工事 又は舗装工事	訓練場整備 Co舗装 約2,800m2	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)受電所新設等電気その他工事	出雲駐屯地 島根県出雲市	24ヵ月	令和9年2月～ 令和11年2月	電気工事又は 電気通信工事	【出雲駐屯地】 受電所(RC造1階建 約150m2)新 設に係る電気・通信工事 LED整備一式 【島根県出雲市】 宿舍環境整備に係る電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	1月下旬	2月上旬	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
2	日本原外(8)照明改修工事	日本原駐屯地 三軒屋駐屯地	18ヵ月	令和9年2月～ 令和10年2月	電気工事	【日本原駐屯地、三軒屋駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月上旬	10月中旬	12月中旬	12月下旬	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
3	善通寺(8)照明改修工事	善通寺駐屯地	18ヵ月	令和9年2月～ 令和10年2月	電気工事	LED整備一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月上旬	10月中旬	12月中旬	12月下旬	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
4	松山(8)照明改修工事	松山駐屯地	18ヵ月	令和9年2月～ 令和10年2月	電気工事	LED整備一式	総合評価方式 競争参加向上型	10月上旬	10月中旬	12月中旬	12月下旬	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
5	美保通信所外(8)照明改修等工事	美保基地 美保通信所	7ヵ月	令和8年9月～ 令和9年2月	電気工事	【美保基地】 LEDランプ交換 【美保通信所】 電柱及び外灯撤去工事 体育館LED化改修工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	1/四半期	1/四半期	2/四半期	2/四半期	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
6	呉(8)係船堀構内配電設備工事	係船堀地区	30ヵ月	令和8年11月～ 令和11年3月	電気工事又は 電気通信工事	浮桟橋改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月26日	8月28日	9月16日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保证(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
7	呉(8)第6突堤庁舎等新設電気その他 工事	広島県呉市	28ヵ月	令和8年10月～ 令和10年12月	電気工事又は 電気通信工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)、屋根 付駐車場(S造平屋建 約780m ²)、警衛 所(RC造平屋建 約60m ²)、上屋(1)(S 造平屋建 約79m ²)、上屋(2)(S造平屋 建 約87m ²)、待機所(RC造平屋建 約 100m ²)、倉庫(1)(S造平屋建 約280 m ²)、哨舎(1)(RC造平屋建 約5m ²)、 哨舎(2)(RC造平屋建 約3m ²)、上屋 (3)(S造平屋建 約10m ²)、倉庫(2) (RC造平屋建 約6m ²)新設に係る電気・ 通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月12日	8月7日	9月2日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保证(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 Ⅱ期工事分
8	呉(8)からす小島隊舎改修等電気その他 工事	からす小島訓練場	31ヵ月	令和8年10月～ 令和11年3月	電気工事又は 電気通信工事	隊舎(SRC造12階建 約15,600m ²)、 病院(RC造4階地下1階建 約 8,600m²) 改修に係る電気・通信工 事	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月12日	8月7日	9月2日	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保证(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」 Ⅰ期工事分
9	呉外(8)照明改修電気工事	呉地方総監部 警備隊 教育隊 係船堀地区 からす小島訓練場 吉浦地区	5ヵ月	令和8年11月 ～ 令和9年3月	電気工事	LED整備一式	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保证(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
10	呉(8)宿舎改修等電気その他工事	広島県呉市	28ヵ月	令和9年1月～ 令和11年2月	電気工事又は 電気通信工事	宿舎1(RC4階建 約1,100m2)、宿舎2(RC造3階建 約420m2)、宿舎3(RC造3階建 約420m2)、宿舎4(RC造3階建 約830m2)、宿舎5(RC造4階建 約560m2)、改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月中旬	8月上旬	10月上旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
11	1術校(8)隊舎改修電気その他工事	第1術科学校	29ヵ月	令和8年11月～ 令和11年2月	電気工事又は 電気通信工事	隊舎(RC造4階建 約35,400m2)改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月26日	8月28日	9月16日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
12	1術校外(8)隊舎新設電気その他工事	第1術科学校 切串地区	33ヵ月	令和9年1月～ 令和11年6月	電気工事又は 電気通信工事	【第1術科学校】 隊舎(RC造5階 約2,200m2)新設に係る電気・通信工事 【切串地区】 地中式火薬庫改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	7月10日	9月11日	9月30日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
13	1術校外(8)照明改修電気工事	第1術科学校 飛渡瀬地区 切串地区	5ヵ月	令和8年11月～ 令和9年3月	電気工事	LED整備一式	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
14	岩国(8)庁舎改修電気その他工事	岩国航空基地	17ヵ月	令和8年11月～ 令和10年3月	電気工事又は 電気通信工事	庁舎(RC造3階建 約4,900m2)改修に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
15	岩国(8)照明改修電気工事	岩国航空基地	5ヵ月	令和8年11月 ～ 令和9年3月	電気工事	LED整備一式	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
16	小月(8)講堂等改修電気その他工事	小月航空基地	17ヵ月	令和8年11月 ～ 令和10年3月	電気工事又は 電気通信工事	講堂(RC造4階建 約2,300m2)、 火薬庫改修に係る電気・機械・通信工事 詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
17	小月外(8)照明改修電気工事	小月航空基地 下関基地隊	5ヵ月	令和8年11月 ～ 令和9年3月	電気工事	LED整備一式	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
18	徳島(8)隊庁舎新設電気その他工事	徳島航空基地	31ヵ月	令和9年2月～ 令和11年6月	電気工事又は 電気通信工事	隊庁舎(RC造3階建 約2,400m2) 新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月上旬	8月下旬	10月下旬	11月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 I期工事分
19	徳島(8)電源局舎改修等電気その他工事	徳島航空基地	30ヵ月	令和8年11月～ 令和11年3月	電気工事	電源局舎(RC造平屋建 約290m2) 改修に係る電気・通信工事 航空灯火整備工事 受水槽電源工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月26日	7月10日	9月11日	9月30日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
20	徳島外(8)照明改修電気工事	徳島航空基地 小松島航空基地		～ 令和9年3月	電気工事	LED整備一式	価格競争	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:5千万円以上1億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【電気工事及び電気通信工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
21	美保外(8)補給倉庫新設等電気その他 工事	美保基地 米子駐屯地	26ヵ月	令和9年1月～ 令和11年2月	電気工事又は 電気通信工事	【美保基地】 補給倉庫(S造平屋建 約4,300m ²)新設に係る電気・通信工事 空調設備更新工事 【米子駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
22	高尾山(8)車庫新設電気その他工事	高尾山分屯基地	36ヵ月	令和9年5月～ 令和12年2月	電気工事又は 電気通信工事	車庫(S造平屋建 約670m ²)新設に係る電気・通信工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月上旬	11月中旬	1月下旬	2月上旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
23	防府北外(8)体育館改修等電気その他 工事	防府北基地 防府南基地 小月航空基地 山口駐屯地	30ヵ月	令和8年10月～ 令和11年2月	電気工事	【防府北基地】 空調設備新設工事、詳細図等作成業務一式 LEDランプ交換 【防府南基地】 LEDランプ交換 【小月航空基地】 講堂(RC造4階建 約2,300m ²)、 火薬庫改修に係る電気・通信工事 上記に係る詳細図作成業務一式 【山口駐屯地】 LED整備一式	総合評価方式 施工能力評価型	5月29日	6月12日	8月7日	9月2日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
1	出雲(8)宿舍空調機設置工事	島根県出雲市	8カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	6月19日	7月3日	9月4日	9月16日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
2	日本原(8)宿舍空調機設置工事	岡山県勝田郡奈義 町	8カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	6月19日	7月3日	9月4日	9月16日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
3	海田市(8)宿舍空調機設置工事	広島県安芸郡海田 町	9カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	4月17日	5月11日	7月17日	8月5日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
4	山口(8)宿舍空調機設置工事	山口県山口市	9カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	5月15日	5月29日	7月31日	8月19日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
5	善通寺(8)宿舍空調機設置工事	香川県善通寺市	7カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	8月下旬	9月上旬	10月下旬	11月中旬	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
6	松山(8)宿舍空調機設置工事	愛媛県松山市	9カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	5月15日	5月29日	7月31日	8月19日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
7	高知外(8)宿舍空調機設置工事	高知県高知市 高知県土佐清水市	8カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	【高知県高知市、土佐清水市】 空調機整備の機械工事	価格競争	6月19日	7月3日	9月4日	9月17日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
8	1術校(8)宿舍空調機設置工事	広島県江田島市	8カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	6月19日	7月3日	9月4日	9月17日	工事規模: 2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
9	岩国(8)宿舍空調機設置工事	山口県岩国市	8ヵ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	6月19日	7月3日	9月4日	9月17日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
10	小月外(8)宿舍空調機設置工事	山口県下関市	8ヵ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	6月26日	7月10日	9月4日	9月17日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
11	徳島外(8)宿舍空調機設置工事	徳島県板野郡松茂町 徳島県小松島市	8ヵ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	【徳島県板野郡松茂町、徳島県小松 島市】 空調機整備の機械工事	価格競争	6月26日	7月10日	9月4日	9月18日	工事規模:2千万円以上5 千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
12	美保外(8)宿舍空調機設置工事	鳥取県境港市 鳥取県米子市	8ヵ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	【鳥取県境港市、鳥取県米子市】 空調機整備の機械工事	価格競争	7月上旬	7月下旬	9月中旬	10月上旬	工事規模:5千万円以上1 億円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
13	防府南(8)宿舍空調機設置工事	山口県防府市	7カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	8月下旬	9月上旬	10月下旬	11月中旬	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
14	見島(8)宿舍空調機設置工事	山口県萩市	9カ月	令和9年2月～ 令和9年5月	管工事	空調機整備の機械工事	価格競争	5月15日	5月29日	7月31日	8月19日	工事規模:2千万円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「完全週休二日制工事(土 日)」
15	出雲(8)受電所新設等機械工事	出雲駐屯地 島根県出雲市	24カ月	令和9年2月～ 令和11年2月	管工事	【出雲駐屯地】 受電所新設(RC造1階建 約150m 2)の機械工事 【島根県出雲市】 公共下水接続工事に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月中旬	11月下旬	2月上旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
16	善通寺(8)隊庁舎新設機械工事	善通寺駐屯地	53カ月	令和8年10月～ 令和13年2月	管工事	隊庁舎(RC造5階建 約13,000m 2)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	7月上旬	7月下旬	9月中旬	10月上旬	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 （専任期間）	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
17	呉(8)係船堀給汽設備工事	係船堀地区	30ヵ月	令和8年11月～ 令和11年3月	管工事	浮棧橋改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月12日	6月26日	8月28日	9月24日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
18	呉(8)吉浦燃料施設新設機械その他工事	吉浦地区	26ヵ月	令和9年4月～ 令和11年3月	管工事	地中式燃料タンク2基新設に係る機械・電気工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:5億円以上9億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
19	呉(8)第6突堤庁舎新設等機械工事	広島県呉市	28ヵ月	令和8年10月～ 令和10年12月	管工事	庁舎(RC造7階建 約5,700m ²)、 屋根付駐車場(S造平屋建 約780m ²)、 警衛所(RC造平屋建 約61m ²)、 上屋(1)(S造平屋建 約79m ²)、 上屋(2)(S造平屋建 約87m ²)、 待機所(RC造平屋建 約100m ²)、 倉庫(1)(S造平屋建 約280m ²)、 哨舎(1)(RC造平屋建 約15m ²)、 哨舎(2)(RC造平屋建 約3m ²)、 上屋(3)(S造平屋建 約10m ²)、 倉庫(2)(RC造平屋建 約6m ²) 新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月15日	5月29日	8月7日	9月2日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅱ期工事分
20	呉(8)からす小島隊舎改修機械工事	からす小島訓練場	31ヵ月	令和8年10月～ 令和11年3月	管工事	隊舎(SRC造12階建 約16,000m ²) 改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月22日	6月5日	8月7日	9月3日	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 Ⅰ期工事分

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
21	【取りやめ】 呉(8)からす小島病院改修機械工事	からす小島訓練場	31ヵ月	令和8年10月～ 令和11年3月	管工事	呉病院(RC造4階地下1階建 約8,600m2)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	5月22日	6月5日	8月7日	9月3日	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 建設一式工事No.7へ統合
22	呉(8)宿舍改修機械工事	広島県呉市	28ヵ月	令和9年1月～ 令和11年2月	管工事	宿舍1(RC4階建 約1,100m2)、宿舍2(RC造3階建 約420m2)、宿舍3(RC造3階建 約420m2)、宿舍4(RC造3階建 約830m2)、宿舍5(RC造4階建 約560m2)、改修に係る機械工事	総合評価方式 競争参加向上型	7月中旬	8月上旬	10月上旬	10月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「完全週休二日制工事(土日)」
23	1術校(8)隊舎改修機械工事	第1術科学校	25ヵ月	令和9年2月～ 令和11年2月	管工事	隊舎(RC造4階建 約35,400m2)空調改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月上旬	10月下旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
24	1術校(8)隊舎新設機械工事	第1術科学校	29ヵ月	令和9年2月～ 令和11年6月	管工事	隊舎(RC造5階 約2,200m2)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	10月中旬	10月下旬	12月下旬	1月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「国内工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 I期工事分

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	備考
25	岩国(8)庁舎改修機械工事	岩国航空基地	17ヵ月	令和8年11月～ 令和10年3月	管工事	庁舎(RC造3階建 約4,900m ²)改修に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	2/四半期	2/四半期	3/四半期	3/四半期	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
26	徳島(8)隊庁舎新設機械工事	徳島航空基地	31ヵ月	令和9年2月～ 令和11年6月	管工事	隊庁舎(RC造3階建 約2,400m ²)新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	8月上旬	8月下旬	10月下旬	11月中旬	工事規模:3億円以上5億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」 1期工事分
27	美保(8)燃料施設新設機械その他工事	美保基地	26ヵ月	令和9年2月～ 令和11年2月	管工事	地中式燃料タンク 3,500KL、 払出ポンプ室(RC造1階建 約150m ²)の機械工事及び電気通信工事	総合評価方式 技術提案評価型 (基準額以上)	8月下旬	10月中旬	12月中旬	1月上旬	工事規模:9億円以上15億円未満 金銭的保証(請負代金額の30%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」
28	美保(8)補給倉庫新設等機械工事	美保基地	26ヵ月	令和9年1月～ 令和11年2月	管工事	補給倉庫(S造1階建 4,300m ²)新設に係る機械工事 空調設備更新に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	10月中旬	10月下旬	12月下旬	1月中旬	工事規模:1億円以上3億円未満 金銭的保証(請負代金額の10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和8年度発注予定表（工事）

中国四国防衛局における令和8年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和8年4月8日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【管工事】

番号	工事件名	場所	契約期間	工期期間 (専任期間)	種別	工事概要	入札方式	公告予定	確認申請書 受付期限	入札書 提出期限	開札予定日	
29	美保(8)庁舎改修機械その他工事	美保基地	28ヵ月	令和8年12月～ 令和11年2月	管工事	空調設備更新に係る機械工事、電気 通信工事及び建築工事	総合評価方式 施工能力評価型 地域評価型	8月上旬	8月下旬	10月下旬	11月中旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「公共工事実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
30	高尾山(8)車庫新設機械工事	高尾山分屯基地	34ヵ月	令和9年5月～ 令和12年2月	管工事	車庫(S造1階建 約670m2)新設に 係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	11月中旬	11月下旬	2月上旬	2月中旬	工事規模:1億円以上3億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
31	防府北外(8)体育館改修等機械その他 工事	防府北基地 小月航空基地	30ヵ月	令和8年10月～ 令和11年2月	管工事	【防府北基地】 空調設備新設に係る機械工事及び建 築工事 詳細図等作成業務一式 【小月航空基地】 総合講堂(RC造4階建 約2,300m 2)空調改修に係る機械工事 上記に係る詳細図作成業務一式	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月19日	8月21日	9月3日	工事規模:5億円以上9億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」
32	防府南(8)武道場改修機械工事	防府南基地	18ヵ月	令和8年10月～ 令和10年2月	管工事	空調設備新設に係る機械工事	総合評価方式 施工能力評価型	6月5日	6月19日	8月21日	9月3日	工事規模:3億円以上5億 円未満 金銭的保証(請負代金額の 10%以上) 「国内実績」 「完全週休二日制工事(土 日)」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。