

入札・契約状況調書(総合評価方式簡易型)

業務名	松山外(4補)隊庁舎等改修設備その他設計					業務概要	【松山地区】 設備 ・需品整備工場改修 RC-2 延面積 約 200 m <sup>2</sup> × 1 棟 (機械、電気設備及び通信・情報設備の部分改修) ・隊庁舎改修 RC-6 延面積 約 4,800 m <sup>2</sup> × 1 棟 (機械、電気設備及び通信・情報設備の部分改修) ・厚生施設改修 RC-3 延面積 約 2,400 m <sup>2</sup> × 1 棟 (機械、電気設備及び通信・情報設備の部分改修) 上記に係る設備実施設計 建築 ・需品整備工場改修 RC-2 延面積 約 200 m <sup>2</sup> × 1 棟 (内装改修) ・隊庁舎改修 RC-6 延面積 約 4,800 m <sup>2</sup> × 1 棟 (内装改修) ・厚生施設改修 RC-3 延面積 約 2,400 m <sup>2</sup> × 1 棟 (内装改修) 上記に係る建築実施設計 【三軒屋地区】 設備 ・隊庁舎改修 RC-3 延面積 約 1,600 m <sup>2</sup> × 1 棟 (機械、電気設備及び通信・情報設備の部分改修) ・隊舎改修 RC-4 延面積 約 2,900 m <sup>2</sup> × 1 棟 (機械、電気設備及び通信・情報設備の部分改修) 上記に係る設備実施設計 建築 ・隊庁舎改修 RC-3 延面積 約 1,600 m <sup>2</sup> × 1 棟 (内装改修) ・隊舎改修 RC-4 延面積 約 2,900 m <sup>2</sup> × 1 棟 (内装改修) 上記に係る建築実施設計 【日本原地区】 設備 ・厚生センター改修 RC-1 延面積 約 600 m <sup>2</sup> × 1 棟 (機械、電気設備及び通信・情報設備の部分改修) 上記に係る設備実施設計 建築 ・厚生センター改修 RC-1 延面積 約 600 m <sup>2</sup> × 1 棟 (内装改修) 上記に係る建築実施設計		
入札方式	一般競争入札					履行期間	令和5年2月17日 ~ 令和5年12月15日		
入札日	令和5年2月7日		業務場所	愛媛県松山市、岡山県岡山市、岡山県勝田郡奈義町					
業者名	法人番号	技術評価点 (A)	第1回入札			第 回入札			備考
			入札金額	価格評価点 (B)	評価値 (A+B)	入札金額	価格評価点 (B)	評価値 (A+B)	
(株)総合設備コンサルタント	9011001012710	39.685	28,000,000	3.568	43.253				落札
(株)ムラシマ事務所	3220001006995	—	55,000,000	—	予定価格超過				
(株)産研設計	4290001007656	—	32,200,000	—	予定価格超過				
(株)大有設計	4320001004328	—	辞退	—	—				

契約業者名	名称等	(株)総合設備コンサルタント 広島事務所		
	住所	広島県広島市中区東白島町14-15		
契約金額	(¥	30,800,000	(税込)	(¥ 28,000,000 (税抜))
予定価格	(¥	32,747,432	(税込)	(¥ 29,770,393 (税抜))
調査基準価格	(¥	25,661,728	(税込)	(¥ 23,328,844 (税抜))
価格と技術等の割合		1:1		

入札金額は、入札者は見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。