

入札・契約状況調書(総合評価方式簡易型)

業務名	小月(5)火薬庫改修土木設計					業務概要	既設火薬庫土堤改修(雨水排水含む)土木実施設計一式		
入札方式	一般競争入札								
入札日	令和5年8月3日	業務場所	山口県下関市			履行期間	令和5年8月18日 ~ 令和6年3月15日		
業者名	法人番号	技術評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備考
			入札金額	価格評価点(B)	評価値(A+B)	入札金額	価格評価点(B)	評価値(A+B)	
基礎地盤コンサルタンツ(株)	2010601036670	23.622	19,650,000	—	予定価格超過	19,000,000	—	予定価格超過	
パンフィックコンサルタンツ(株)	8013401001509	—	無効	—	—				
(株)駿府設計	1011101010679	29.763	辞退	—	—				
(株)キクチコンサルタント	6130001004576	38.267	19,010,000	—	予定価格超過	16,930,000	0.747	39.014	落札

契約業者名	名称等	(株)キクチコンサルタント	
	住所	京都府京都市北区平野八丁柳町66-8	
契約金額	(¥	18,623,000 (税込)	(¥ 16,930,000 (税抜))
予定価格	(¥	18,857,798 (税込)	(¥ 17,143,453 (税抜))
調査基準価格	(¥	15,009,750 (税込)	(¥ 13,645,228 (税抜))
価格と技術等の割合		1:1	

入札金額は、入札者は見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。