

入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式・施工能力評価型）

工事件名	出雲（５）隊庁舎新設等電気その他工事				工事概要	・隊庁舎新設 RC-5 延面積 約3,500 m ² × 1 棟 ・受電室改修 RC-1 延面積 約80 m ² × 1 棟 ・給水事務室改修 RC-1 延面積 約40 m ² × 1 棟 ・スタンド上屋新設 S-1 延面積 約130 m ² × 1 棟 ・スタンド上屋新設 S-1 延面積 約30 m ² × 1 棟 ・事務室新設 RC-1 延面積 約20 m ² × 1 棟 ・油脂庫新設 RC-1 延面積 約40 m ² × 1 棟 ・燃料タンク新設一式 ・庁舎改修 RC-3 延面積 約1,400 m ² × 1 棟 ・隊舎改修 RC-5 延面積 約2,900 m ² × 1 棟 ・食厨改修 S-1（一部RC-1）延面積 約820 m ² × 1 棟 上記に係る附帯電気、通信・情報設備工事一式					
入札方式	一般競争入札		工事場所	島根県出雲市							
入札日	令和5年7月26日		種別	電気工事		工期	令和5年8月22日 ~ 令和7年3月14日				
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		基礎点+加算点+施工体制評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値基準評価値	
旭日電気工業(株)	6010901003251	28.750	30.000	158.750	306,000,000	-	予定価格超過	289,000,000	54.930		落札
(株)内村電機工務店	2280001003105	-	-	-	無効	-	-				
島根電工(株)	5280001000339	-	-	-	無効	-	-				
神州電気(株)	9280001003214	-	-	-	無効	-	-				
三和電工(株)	1280001000920	-	-	-	辞退	-	-				
サンベ電気(株)	3280001000308	-	-	-	無効	-	-				
(株)四電工	7470001004244	30.000	30.000	160.000	320,000,000	-	予定価格超過	299,800,000	53.368		
日晃電設(株)	1280001003592	-	-	-	辞退	-	-				

契約業者名	名称等	旭日電気工業(株)広島支店	
	住所	広島県広島市西区己斐本町2-20-2	
契約金額	¥	317,900,000 (税込)	(¥ 289,000,000 (税抜))
予定価格	¥	336,391,513 (税込)	(¥ 305,810,467 (税抜))
調査基準価格	¥	309,480,191 (税込)	(¥ 281,345,629 (税抜))
基準評価値		32.699	

- 注：1 [入札金額]及び[調査基準価格]欄には消費税抜きの金額を記載する。
 2 [契約金額]及び[予定価格]欄には消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。
 3 [備考]欄は、落札した場合に「落札」、見積もり合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。
 4 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。
 5 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。