

入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式・施工能力評価型）

工事件名	呉外（5）津波対策建築その他工事				工事概要	<p>【建築工事】 （係船堀地区） ・配電室A改修 RC-1 延面積 約90 m² ・配電室B改修 RC-1 延面積 約300 m² ・保管庫改修 RC-1 延面積 約100 m²（吉浦地区） ・配電室改修 RC-1 延面積 約8 m² ・防災管制室改修 RC-2 延面積 約100 m²（切串地区） ・倉庫A改修 S-1 延面積 約1,500 m² ・貯蔵所改修 RC-1 延面積 約30 m² ・倉庫B改修 S-1 延面積 約1,000 m² ・ポンプ室改修 RC-1 延面積 約6 m² ・屋外キュービクル基礎工事 1式 上記に係る建築工事（津波対策工事） 上記に係る詳細図等作成業務一式 【土木工事】 （吉浦地区） ・漂流物防護柵 約50m （1術校地区） ・コンクリート舗装 約500 m² ・コンクリート舗装撤去 約500 m²</p> <p>（切串地区） ・土堤 約40m 上記に係る土木工事（津波対策工事） 上記に係る調査及び詳細図作成業務一式【設備工事】 （係船堀地区） ・配電室A改修 RC-1 延面積 約90 m² ・配電室B改修 RC-1 延面積 約300 m² ・保管庫改修 RC-1 延面積 約100 m²（吉浦地区） ・配電室改修 RC-1 延面積 約8 m² ・防災管制室改修 RC-2 延面積 約100 m² 上記に係る附帯機械、電気、通信・情報設備工事一式 （切串地区） ・貯蔵所改修 RC-1 延面積 約30 m² ・ポンプ室改修 RC-1 延面積 約6 m² 上記2項に係る附帯電気、機械設備工事の津波対策工事一式 ・構内配電線路工事（屋外キュービクル含む）一式 上記全項に係る詳細図等作成業務一式</p>						
入札方式	一般競争入札			工事場所	広島県呉市外							
入札日	令和6年2月29日			種別	建築一式工事			工期	令和6年3月14日～令和8年6月30日			
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		基礎点+加算点+施工体制評価点(A)	第1回入札			第2回入札			備考	
		加算点	施工体制評価点		入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額(B)	評価値(A)/(B)	評価値≥基準評価値		
(株)奥村組	7120001004931	30.000	30.000	160.000	465,000,000	—	予定価格超過	458,000,000	34.934	○	落札	

契約業者名	名称等	(株)奥村組 広島支店	
	住所	広島市中区国泰寺町1-7-22	
契約金額	¥	503,800,000 (税込)	(¥ 458,000,000 (税抜))
予定価格	¥	508,532,709 (税込)	(¥ 462,302,463 (税抜))
調査基準価格	¥	464,622,561 (税込)	(¥ 422,384,147 (税抜))
基準評価値		21.63	

入札執行官
山本 陽介

- 注：1 [入札金額] 及び [調査基準価格] 欄には消費税抜きの金額を記載する。
 2 [契約金額] 及び [予定価格] 欄には消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。
 3 [備考] 欄は、落札した場合に「落札」、見積もり合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。
 4 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。
 5 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
 6 入札回数が、2回を超える場合は、表を適宜修正する。