
業 務 名 業 務 概 要

【美保通信所】
建替施設（建替後の施設）
　・1,000㎡未満の建物　　計9棟、計約2,400㎡
改修施設
　・隊舎改修　2階建　約1,200㎡、局舎改修　1階建　約2,700㎡、
厚生施設改修　1階建　約1,300㎡、体育館改修　2階建　約1,300
㎡、局舎改修　1階建　約3,400㎡
　・上記以外の1,000㎡未満の建物　　計11棟、計約1,800㎡
仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユーティリ
ティ一式に係る総合設計
計画通知申請手続き一式
注）各施設の面積は延床面積

方 式 等 業 務 場 所

契 約 年 月 日 履 行 期 間 令和6年6月11日 ～

契 約 金 額 ￥ （税込み）（￥ （税抜））

予 定 価 格 ￥ （税込み）（￥ （税抜））

選 定 理 由

令和6年6月10日

随　意　契　約　結　果　書

美保外（６）施設最適化総合設計

公募型プロポーザル方式 鳥取県境港市

主な施設
【美保基地】別途発注のECI方式による技術提案対象業務
建替施設（建替後の施設）
　・隊舎新設 4階建　約4,300㎡、隊舎新設　3階建　約2,700
㎡、体育館・プール新設　2階建　約1,800㎡、器材庫新設　1
階建　約4,600㎡、器材庫新設　1階建　約1,300㎡、庁舎新設
3階建　約2,700㎡※、食厨新設　1階建　約1,300㎡、仮設隊舎
3階建　約3,200㎡
　・上記以外の1,000㎡未満の建物　　計33棟、計約3,400㎡
改修施設
　・庁舎改修　2階建　約2,000㎡、隊舎改修　3階建　約2,000
㎡、隊舎改修　5階建　約3,400㎡、格納庫改修　1階建　約
4,200㎡、器材庫改修　2階建　約5,500㎡、格納庫改修　3階建
約11,000㎡、整備場改修　1階建　約1,500㎡、整備場改修　2
階建　約4,300㎡、格納庫改修　1階建　約6,600㎡、車庫改修
1階建　約1,000㎡、器材庫改修　1階建　約1,600㎡、倉庫改修
1階建　約1,200㎡、庁舎改修　3階建　約2,500㎡、整備場改修
1階建　約2,100㎡、倉庫改修　1階建　約4,800㎡
　・上記以外の1,000㎡未満の建物　　計84棟、計約11,000㎡
仮設一式、建物付帯一式、解体工事一式、基地内幹線ユー
ティリティ一式に係る総合設計
計画通知申請手続き一式、交渉等技術資料作成業務一式
※印は、特段の情報保全の措置を必要とする施設であり、同措
置を講じることを条件とする業務の追加について、契約締結後
に受注者と協議を行うものである。

令和11年3月15日

契約の相手方

名 称 等 美保外（６）施設最適化総合設計　中林建築設計事務所・白兎設計事務所・復建調査設計・アジア航測・婦木建築設備事務所共同体

住 所 島根県出雲市高岡町５１１－１

法人番号 8280001003297、2270001000615、4240001010433、6011101000700、7140001023070

会計法第二十九条の三　第４項より、競争に付することが不利と認められるため。

1,456,070,000

1,456,764,214

1,323,700,000

1,324,331,104



評価点の内訳

業務の名称：美保外（６）施設最適化総合設計

選定

選定・非選定 その他

業務の実施方
針・実施フ
ロー・工程計
画・その他

評価テーマに
対する技術提
案

合計 順位 特定・非特定

選定 2.00 25.98 56.00 83.98 1 特定

特定

中林建築設計事務所・白兎設
計事務所・復建調査設計・ア
ジア航測・婦木建築設備事務
所共同体

備    考
業　　者　　名

（商号又は名称等）


