

入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式・施工能力評価型）

工事件名	小月外（6）火薬庫改修等土木工事				工事概要			（火薬庫地区） ・火薬庫改修 RC-1 延面積 約70 ㎡×1 棟 ・補強盛土 約2,000 ㎡ 上記建物に係る附帯土木工事 一式 （下関市地区） ・宿舍改修 RC-4 延面積 約410 ㎡×1 棟 上記建物に係る附帯土木工事 一式 （電気室地区） ・電源室新設 RC-1 延面積 約130 ㎡×1 棟 一式 上記建物に係る附帯土木工事 一式 （消防設備地区） ・給水工事 一式 ・取壊し撤去工事 一式 （下関法面整備地区） ・法面工事 落石防護柵 L=約820m等 （福江地区） ・送信所解体 RC-1 延面積 約80 ㎡×1 棟 上記解体に係る土木工事 一式			
入札方式	一般競争入札			工事場所	山口県下関市						
入札日	令和7年2月7日			種別	土木一式工事			工期	令和7年2月21日～令和9年2月26日		
業者名	法人番号	価格以外の入札項目		基礎点+加算点+施工体制評価点 (A)	第1回入札			第2回入札			備考
		加算点	施工体制評価点		入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥基準評価値	入札金額 (B)	評価値 (A)/(B)	評価値≥基準評価値	
日立建設 (株)	1250001003538	30.000	30.000	160.000	180,000,000	88.888	○				
ユタカ工業 (株)	1250001012803	27.500	30.000	157.500	176,000,000	89.488	○				落札

契約業者名	名称等	ユタカ工業株式会社	
	住所	山口県大島郡周防大島町大字久賀字中辻下5130番地の4	
契約金額	¥	193,600,000 (税込)	(¥ 176,000,000 (税抜))
予定価格	¥	209,142,157 (税込)	(¥ 190,129,234 (税抜))
調査基準価格	¥	190,193,670 (税込)	(¥ 172,903,337 (税抜))
基準評価値		52.595	

入札執行官  
尾関 貴佑

- 注：1 [入札金額] 及び [調査基準価格] 欄には消費税抜きの金額を記載する。  
 2 [契約金額] 及び [予定価格] 欄には消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。  
 3 [備考] 欄は、落札した場合に「落札」、見積もり合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。  
 4 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。  
 5 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。  
 6 入札回数が、2回を超える場合は、表を適宜修正する。

【施工能力評価型総合評価方式の場合】

## 評価点の内訳

工事名	小月外(6)火薬庫改修等土木工事
-----	------------------

(単位:点)

業者名	(a) 企業の能 力	(b) 配置予定 技術者の 能力	(c) 企業の信 頼性・社会 性、その他	(d) 評価点の 合計 (a+b+c)	(e) 施工体制 確認評価 点	(f) 最終評価 点 (d×e/30)	加算点	備 考
	配点	30	30	4	64	30	64	30
日立建設(株)	24	20	4	48	30	48.000	30.000	
ユタカ工業(株)	21	19	4	44	30	44.000	27.500	落札

- 注:1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が高い者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。
- 2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。
- 3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。
- 4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。