
入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式・技術提案評価型）

工事件名

入札方式 工事場所

加算点
施工体制
評 価 点

31.710 30.000 161.710 1,484,000,000 10.896 ○

42.400 30.000 172.400 1,540,000,000 11.194 ○ 落札

27.867 30.000 157.867 1,473,000,000 10.717 ○

－ － 　 － 1,800,000,000     － 予定価格超過

－ － 　 － 1,893,000,000     － 予定価格超過

27.890 30.000 157.890 1,529,000,000 10.326 ○

－ － 　 － 辞退     － －

－ － 　 － 1,625,000,000     － 予定価格超過

￥ （税込） （税抜））

￥ （税込） （税抜））

￥ （税込） （税抜））

注：１　 ［入札金額］及び［調査基準価格］欄には消費税抜きの金額を記載する。

２　 ［契約金額］及び［予定価格］欄には消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。

３　 ［備考］欄は、落札した場合に「落札」、見積もり合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。

４　 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。

５　 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額である。

入 札 日

業   者   名

呉（７）潜基庁舎新設建築その他工事

基礎点＋
加算点＋
施工体制
評価点
（Ａ）

第１回入札

種　　別 建築一式工事

広島県呉市一般競争入札

呉（７）潜基庁舎新設
建築その他工事　五洋
建設・三栄建設建設共
同企業体

評価値≧
基準評価値

（株）錢高組 5120001049004

入札金額
（Ｂ）

呉（７）潜基庁舎新設
建築その他工事　大成
建設・大之木建設建設
共同企業体

4011101011880
1240001025574

青木あすなろ建設
（株）

4010401010452

鉄建建設（株） 2010001008709

村本建設（株） 1150001014512

東急建設（株） 9011001040166

（株）ノバック 4140001058111

広島市中区小町２番３７号

（￥ 1,597,925,345

（￥ 1,540,000,000

1010001000006
8240001025915

基準評価値

名称等

住   所

契　約　金　額

予　定　価　格

1,694,000,000

調査基準価格

契 約 業 者 名

1,757,717,879

6.258

1,617,100,448

呉（７）潜基庁舎新設建築その他工事　大成建設・大之木建設建設
共同企業体

（￥ 1,470,091,317

【建築工事】
・庁舎新設 RC-6 延面積 約6,000㎡×１棟
基礎工事の全て、躯体工事の一部及び内外装工事の一部
（躯体工事の一部及び内外装工事の一部は別途工事）
上記に係る建築工事一式
【土木工事】
・庁舎新設 RC-6 建物投影面積 約1,000㎡×１棟
上記に係る建物附帯土木工事一式

～令和10年7月31日

備    考

令和8年2月17日

法人番号 評価値
（Ａ）/（Ｂ）

入札金額
（Ｂ）

評価値
（Ａ）/（Ｂ）

評価値≧
基準評価値

工　　期令和8年1月28日

価格以外の
入札項目

第　回入札

工事
概要



【技術提案評価型総合評価方式の場合】

工事名 呉（７）潜基庁舎新設建築その他工事

技術課題①
工事全般の
施工計画

配点 30 9 4 43 30 43 43

21.110 6.600 4.000 31.710 30.000 31.710 31.710

30.000 8.400 4.000 42.400 30.000 42.400 42.400

16.667 7.200 4.000 27.867 30.000 27.867 27.867

22.223 7.500 1.000 30.723 － － －

17.780 7.500 4.000 29.280 － － －

18.890 6.000 3.000 27.890 30.000 27.890 27.890

21.110 5.400 4.000 30.510 － － －

30.000 8.100 4.000 42.100 － － －

注：１

２

３

４

呉（７）潜基庁舎新設建築その他工事　大成建設・
大之木建設建設共同企業体

鉄建建設（株）

呉（７）潜基庁舎新設建築その他工事　五洋建設・
三栄建設建設共同企業体

東急建設（株）

（株）錢高組

落札

予定価格超過

予定価格超過

辞退

（ａ）企業による技術提案

　加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加
算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、技術提案評価型（基準額以上）の場合は、最終評価点が加算点となる。

　最終評価点及び加算点は、小数点以下第４位を切り捨てる。

　総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。

　入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。

村本建設（株） 予定価格超過

（株）ノバック

加算点 備    考

青木あすなろ建設（株）

別紙様式第２
（用紙Ａ４版）

評価点の内訳

（単位：点）

業者名 （ｂ）その他

（c）
評価点の合

計
(a+b)

（d）
施工体制確
認評価点

（e）
最終評価点
(c×d/30)


