

入札・契約状況調書（施工体制確認型総合評価方式・技術提案評価型）

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|------------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----|--|
| 工事件名 | 普通寺（7）庁舎改修総合工事 | | | | 工事概要 | <建築工事> ・庁舎改修 W-2 延面積 約1,300㎡×1棟 撤去工事、外壁改修、屋根改修、内部改修工事の一部 （内部改修工事の一部は別途工事） また、改修工事に係る検討業務を含む ・便所改修 RC-1 延面積 約30㎡×1棟 ・門柱改修 レンガ造 一式 ・自転車置場移設 S-1 延面積 約10㎡×1棟 ・仮設庁舎新設 S-3 延面積 約900㎡×1棟 上記に係る建築工事一式 <土木工事> ・仮設道路等整備 上記に係る土木工事一式 <設備工事> ・庁舎改修 W-2 延面積 約1,300㎡×1棟 （撤去工事のみ、改修工事は別途工事） ・便所改修 RC-1 延面積 約30㎡×1棟 ・仮設庁舎新設 S-3 延面積 約900㎡×1棟 ・構内配電線路工事 一式 ・構内通信線路工事 一式 上記に係る設備工事一式 | | | | | | | |
| 入札方式 | 一般競争入札 | | | 工事場所 | 香川県普通寺市 | | | | | | | | |
| 入札日 | 令和8年2月19日 | | | | 種別 | 建築一式工事 | | | 工期 | 令和8年3月5日～令和10年3月31日 | | | |
| 業 者 名 | 法人番号 | 価格以外の入札項目 | | | 基礎点+ 加算点+ 施工体制 評価点 (A) | 第1回入札 | | | 第 回入札 | | | 備 考 | |
| | | 加算点 | 施工体制 評価点 | | | 入札金額 (B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価 値 | 入札金額 (B) | 評価値 (A)/(B) | 評価値≥ 基準評価 値 | | |
| 普通寺（7）庁舎改修総合工事 大成建設・校園建設建設共同企業体 | 4011101011880 4470001007885 | - | - | - | 無効 | - | - | | | | | | |
| 普通寺（7）庁舎改修総合工事 安藤・間・合田工務店建設共同企業体 | 2010401051696 8470001001447 | 43.000 | 30.000 | 173.000 | 950,000,000 | 18.210 | ○ | | | | | 落札 | |
| (株)大林組 | 7010401088742 | - | - | - | 辞退 | - | - | | | | | | |

| | | | |
|--------|-----|----------------------------------|------------------------|
| 契約業者名 | 名称等 | 普通寺（7）庁舎改修総合工事 安藤・間・合田工務店建設共同企業体 | |
| | 住 所 | 香川県高松市片原町1 1 番地1 | |
| 契約金額 | ¥ | 1,045,000,000 (税込) | (¥ 950,000,000 (税抜)) |
| 予定価格 | ¥ | 1,134,078,963 (税込) | (¥ 1,030,980,876 (税抜)) |
| 調査基準価格 | ¥ | 1,036,826,498 (税込) | (¥ 942,569,544 (税抜)) |
| 基準評価値 | | 9.699 | |

- 注：1 [入札金額] 及び [調査基準価格] 欄には消費税抜きの金額を記載する。
 2 [契約金額] 及び [予定価格] 欄には消費税を含んだ金額を、各欄の括弧内には、消費税を含まない金額を記載する。
 3 [備考] 欄は、落札した場合に「落札」、見積もり合わせを行い契約の相手方を決定した場合に「決定」と記載する。
 4 評価値の表示については、判定を容易にするため、便宜上、億円単位で表示するものとする。
 5 上記入札金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

【技術提案評価型総合評価方式の場合】

別紙様式第2
(用紙A4版)

評価点の内訳

| | |
|-----|----------------|
| 工事名 | 善通寺(7)庁舎改修総合工事 |
|-----|----------------|

(単位:点)

| 業者名 | (a)企業による技術提案 | | (b)その他 | (c) 評価点の合 計 (a+b) | (d) 施工体制確 認評価点 | (e) 最終評価点 (c × d/30) | 加算点 | 備 考 | |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------|-----|--|
| | 技術課題① | 工事全般の 施工計画 | | | | | | | |
| | 配点 | 30 | 9 | 4 | 43 | 30 | 43 | 53 | |
| 善通寺(7)庁舎改修総合工事 大成建設・枝園建設建設共同企業体 | 28.890 | 8.100 | 4.000 | 40.990 | - | - | - | 無効 | |
| 善通寺(7)庁舎改修総合工事 安藤・間・合田工務店建設共同企業体 | 30.000 | 9.000 | 4.000 | 43.000 | 30.000 | 43.000 | 43.000 | 落札 | |
| (株)大林組 | 21.110 | 5.700 | 4.000 | 30.810 | - | - | - | 辞退 | |

注:1 加算点は、競争参加資格があると認められた者ごとに整理した評価点の合計を基に、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうちから、最終評価点が最高の者に満点の加算点を付与し、その他の者には按分して算出した加算点を付与する。ただし、技術提案評価型(基準額以上)の場合は、最終評価点が加算点となる。

2 最終評価点及び加算点は、小数点以下第4位を切り捨てる。

3 総合評価落札方式の種類に応じて、適宜表を修正する。

4 入札を辞退した者、入札が無効となった者又は予定価格を超過した者の評価点の内訳は、評価点の合計まで記載する。