

## 随意契約結果書

業 務 名	美保(7)施設最適化整備工事(技術協力業務対象工事)	業 務 概 要	<建築工事> ・仮設隊舎新設 S-3 延面積 約4,700㎡×1棟本体工事の全て、直接仮設の全て、基礎工事の全て、内装工事の一部 上記に係る建築工事一式 <土木工事> ・仮設隊舎新設 S-3 延面積 約4,700㎡×1棟 上記に係る土木工事一式 <設備工事> ・仮設隊舎新設 S-3 延面積 約4,700㎡×1棟電灯設備、受変電設備及び構内配電線路の全て給水設備、給湯設備及び排水通気設備の一部 上記に係る設備工事一式
方 式 等	随意契約	業 務 場 所	鳥取県境港市
契 約 年 月 日	令和8年3月12日	履 行 期 間	令和8年3月13日 ～ 令和10年6月30日
契 約 の 相 手 方	名 称 等	美保(6)施設最適化総合設計に係る技術協力業務対象工事 奥村組・美保テクノス・井木組・大松建設最適化事業建設共同企業体	
	住 所	広島市中区国泰寺町一丁目7番22号	
	法人番号	(株)奥村組:7120001004931、美保テクノス(株):3270001003600、(株)井木組:5270001004943、大松建設(株):9270001003371	
契 約 金 額	¥	2,200,000,000 (税込み)	(¥ 2,000,000,000 (税抜))
予 定 価 格	¥	2,200,000,000 (税込み)	(¥ 2,000,000,000 (税抜))
選 定 理 由	会計法第二十九条の三 第4項より、契約の性質又は目的が競争を許さないため		